
iTEM CUSTO TOTAL DO ITEM % DO ITEM

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.960,44 0,42%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 32.601,55 1,95%

3.0 INFRA-ESTRUTURA 137.324,84 8,23%

4.0 SUPERESTRUTURA 125.522,82 7,53%

5.0 PAREDES E PAINÉIS 74.849,82 4,49%

6.0 COBERTURA 94.817,67 5,68%

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 21.964,00 1,32%

8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 33.793,37 2,03%

9.0 VIDROS 1.919,74 0,12%

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.889,73 0,17%

11.0  REVESTIMENTO TETOS E FORROS 15.179,29 0,91%

12.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS 40.894,79 2,45%

13.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS 24.544,06 1,47%

14.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 97.148,03 5,82%

15.0 INSTALAÇÕES 886.264,64 53,14%

16.0 PINTURA 65.212,69 3,91%

17.0 DIVERSOS 6.045,05 0,36%

 

TOTAL GERAL AMPLIAÇÃO 1.667.932,53 100%

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019

DISCRIMINAÇÃO

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

QUADRO RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Obra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior Município: Campo Maior - PI
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

1.0 6.960,44 0,42%

1.1 SINAPI 74209/1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m² 6,40 286,23 361,91 2.316,22

1.2 SINAPI 73859/2 Capina e limpeza manual de terreno m² 413,32 1,07 1,35 557,98

1.3 SINAPI 73992/1
Lococacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas 

corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento
m² 379,37 8,40 10,62 4.028,91

1.4 SINAPI 97621
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com 

reaproveitamento
m³ 0,63 71,97 91,00 57,33

2.0 32.601,55 1,95%

2.1 SINAPI 93358 Escavação manual de valas. af_03/2016 m³ 191,30 53,20 67,27 12.868,75

2.2 SINAPI 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 m³ 191,30 32,26 40,79 7.803,13

2.3 SINAPI 79482 Aterro c/compactação, mat. c/aquisição m³ 130,94 62,23 78,68 10.302,36

2.4 SINAPI 72897 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 53,53 17,16 21,70 1.161,60

2.5 SINAPI 95302
Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia 

pavimentada (para distancias superiores a 4 km)
m³.km 267,65 1,38 1,74 465,71

3.0 137.324,84 8,23%

3.1 SINAPI 95467 Fundação em pedra argamassada, argamassa cimento/areia 1:4 m³ 93,65 330,08 417,35 39.084,83

3.2 SINAPI 87503

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 

de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida 

maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento 

com preparo em betoneira. af_06/2014

m² 39,79 49,31 62,35 2.480,91

3.3 SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo 

impermeabilizante e=7cm
m³ 27,01 444,74 562,33 15.188,53

3.4 SINAPI 94970
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 

1)preparo mecânico com betoneira 600 l.
m³ 49,95 282,33 356,98 17.831,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MOVIMENTO DE TERRA

INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Obra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior Município: Campo Maior - PI

QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

TOTAL
% DO ITEM

PREÇO TOTAL 

DO ITEM
ITEM REFERÊCIA
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

TOTAL
% DO ITEM

PREÇO TOTAL 

DO ITEM
ITEM REFERÊCIA

3.5 SINAPI 96616
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento 

ou sapatas. af_08/2017
m³ 3,26 380,67 481,32 1.569,10

3.6 SINAPI 96543
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 

de 5 mm - montagem. af_06/2017
kg 373,00 10,11 12,78 4.766,94

3.7 SINAPI 96545
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 

de 8 mm - montagem. af_06/2017
kg 1213,00 8,10 10,24 12.421,12

3.8 SINAPI 92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de 

concreto em estruturas
m³ 49,95 137,92 174,39 8.710,78

3.9 SINAPI 96533

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 

baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. 

af_06/2017

m² 248,46 54,49 68,90 17.118,89

3.10 SINAPI 96532
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, 

em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017
m² 120,10 102,65 129,79 15.587,78

3.11 SINAPI 74106/1
Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, 

duas demaos.
m² 250,96 8,08 10,22 2.564,81

4.0 125.522,82 7,53%

4.1 SINAPI 94970
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 

1)preparo mecânico com betoneira 600 l.
m³ 34,18 282,33 356,98 12.201,58

4.2 SINAPI 92775

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem

kg 431,00 10,11 12,78 5.508,18

4.3 SINAPI 92776

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem

kg 754,00 8,62 10,90 8.218,60

4.4 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem

kg 220,00 6,52 8,24 1.812,80

4.5 SINAPI 92778

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem

kg 1842,00 6,52 8,24 15.178,08

4.6 SINAPI 92779

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem

kg 463,00 5,68 7,18 3.324,34

4.7 SINAPI 92780

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - montagem

kg 102,00 5,17 6,54 667,08

SUPERESTRUTURA
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 
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% DO ITEM
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4.8 SINAPI 92781

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-50 de 20.0 mm - montagem

kg 182,00 4,65 5,88 1.070,16

4.9 SINAPI 92873
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de 

concreto em estruturas
m³ 34,18 137,92 174,39 5.960,65

4.10 SINAPI 92413

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 

estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 

m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 

af_12/2015

m² 252,43 53,99 68,26 17.230,87

4.11 SINAPI 92460

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento 

metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 

utilizações. af_12/2015

m² 351,27 56,50 71,44 25.094,73

4.12 SINAPI 74202/1

Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 

3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 

38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa

m² 195,53 58,67 74,18 14.504,42

4.13 SINAPI 74202/2

Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 

3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 

38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa

m² 180,29 64,71 81,82 14.751,33

5.0 74.849,82 4,49%

5.1 SINAPI 87503

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 

de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida 

maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento 

com preparo em betoneira. af_06/2014

m² 1102,16 49,31 62,35 68.719,68

5.2 SINAPI 73774/1

Divisoria em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso 

e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, 

exclusive ferragens

m² 10,83 251,40 317,87 3.442,53

5.3 SEINFRA C2666 Verga reta de concreto armado m³ 1,31 1001,00 1.265,66 1.658,01

5.4 SINAPI 95465
Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado 

com argamassa traco 1:4 de cimento e areia
m² 7,20 113,10 143,00 1.029,60

6.0 94.817,67 5,68%

6.1 SINAPI 72111

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 15m, 

fornecim ento e montagem, nao sendo considerados os 

fechamentos metalicos, as c olunas, os servicos gerais em 

alvenaria e concreto, as telhas de cober tura e a pintura de 

acabamento

m² 369,46 70,04 88,56 32.719,38

6.2 SINAPI 94216
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com 

até 2 águas , incluso içamento. af_06/2016
m² 369,46 102,01 128,98 47.652,95

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

TOTAL
% DO ITEM

PREÇO TOTAL 

DO ITEM
ITEM REFERÊCIA

6.3 SEINFRA C3652 Rufo/algeiroz em concreto pré-moldado l=30cm m 112,65 71,67 90,62 10.208,34

6.4 SINAPI 71623

Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, 

forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, 

fundido no local.

m 142,42 23,53 29,75 4.237,00

7.0 21.964,00 1,32%

7.1 SINAPI 90843

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 

execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

un 12,00 725,75 917,64 11.011,68

7.2 COMP. 001

Porta de madeira com puxador horizontal, para pintura, semi-

oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso 

dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015

un 4,00 474,44 599,88 2.399,52

7.3 COMP. 002
Porta em madeira compensada (canela). lisa. semi-ôca. 1.00 x 

2.10 m. inclusive batentes e ferragens
un 1,00 530,51 670,78 670,78

7.4 SINAPI 73910/9

Porta de madeira compensada lisa para cera ou 

verniz,120x210x3,5cm, 1 folha, incluso aduela 1a, alizar 1a e 

dobradicas com anel

un 1,00 933,89 1.180,81 1.180,81

7.5 ORSE 12065

 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 

2,10 m, 2 folhas, com visor duplo, tipo vai-vem, inclusive 

batentes e ferragens, exceto vidros

un 2,00 1274,49 1.611,47 3.222,94

7.6 COMP. 003
Proteção vinílica para cadeira de rodas e carros de transporte 

(h=85cm)
m² 30,94 88,91 112,42 3.478,27

8.0 33.793,37 2,03%

8.1 SINAPI 94569

Janela de alumínio 1,00x0,50 m maxim-ar, fixação com parafuso 

sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, 

padronizada. af_07/2016

m² 4,50 682,50 862,95 3.883,28

8.2 SINAPI 94569

Janela de alumínio 2,00x0,50 m maxim-ar, fixação com parafuso 

sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, 

padronizada. af_07/2016

m² 19,00 682,50 862,95 16.396,05

8.3 SINAPI 94569

Janela de alumínio 3,00x0,50 m maxim-ar, fixação com parafuso 

sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, 

padronizada. af_07/2016

m² 1,50 682,50 862,95 1.294,43

8.4 SINAPI 85010 Caixilho fixo, de aluminio, para vidro m² 3,12 500,28 632,55 1.973,56

8.5 SINAPI 73933/1
 Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 2,00x2,10cm, 

com guarnicoes
m² 12,60 513,74 649,57 8.184,58

8.6 ORSE 12178
 Porta de ferro 0,80x1,20, de abrir, tipo lisa com chapa, com 

guarnicoes
m² 1,92 849,16 1.073,68 2.061,47

9.0 1.919,74 0,12%

ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS METÁLICAS

VIDROS 
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

TOTAL
% DO ITEM

PREÇO TOTAL 

DO ITEM
ITEM REFERÊCIA

9.1 SINAPI 72118
Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e 

instalacao, inclusive massa para vedacao
m² 3,12 176,60 223,29 696,66

9.2 ORSE 08968 Visor vidro temperado incolor, espessura 6 mm m² 0,60 240,00 303,46 182,08

9.3 ORSE 03149 Película refletiva na cor prata m² 25,00 32,93 41,64 1.041,00

10.0 2.889,73 0,17%

10.1 SINAPI 73753/1

Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida 

com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa 

aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm.

m² 30,86 74,06 93,64 2.889,73

11.0 15.179,29 0,91%

11.1 SINAPI 87881

Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. 

argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com 

preparo manual. af_06/2014

m² 368,34 3,59 4,54 1.672,26

11.2 SINAPI 90406

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de 

taliscas. af_03/2015

m² 368,34 29,00 36,67 13.507,03

12.0 40.894,79 2,45%

12.1 SINAPI 87879

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 

compreparo em betoneira 400 l. af_06/2014

m² 1046,11 2,74 3,46 3.619,54

12.2 SINAPI 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 

20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

m² 844,74 21,98 27,79 23.475,32

12.3 SINAPI 87535

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com 

área  maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de 

taliscas. af_06/2014

m² 197,17 18,73 23,68 4.668,99

12.4 ORSE 10991
Revestimento cerâmico para parede, pei 5, comum branco, 

retificado, rejunte
m² 197,17 36,63 46,31 9.130,94

13.0 24.544,06 1,47%

13.1 SINAPI 87879

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 

compreparo em betoneira 400 l. af_06/2014

m² 785,41 2,74 3,46 2.717,52

REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

 REVESTIMENTO TETOS E FORROS

REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO 

TOTAL
% DO ITEM

PREÇO TOTAL 

DO ITEM
ITEM REFERÊCIA

13.2 SINAPI 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 

20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

m² 785,41 21,98 27,79 21.826,54

14.0 97.148,03 5,82%

14.1 SINAPI 87622

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

manual, a plicado em áreas secas sobre laje, aderido, 

espessura 2cm. af_06/2014

m² 385,82 24,62 31,13 12.010,58

14.2 SINAPI 87263

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato 

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior 

que 10 m². af_06/2014

m² 385,82 125,69 158,92 61.314,51

14.3 COMP. 004 Rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco m 254,74 43,87 55,47 14.130,43

14.4 SINAPI 94994

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 

convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016

m² 119,41 64,20 81,17 9.692,51

15.0 886.264,64 53,14%

15.1 PLA. AUX 01 Instalações hidrossanitárias e pluviais un 1,00 1,00 73.138,42 73.138,42

15.2 PLA. AUX 02 Instalações elétricas e lógicas un 1,00 1,00 178.870,91 178.870,91

15.3 PLA. AUX 03 Iinstalações de spda e combate a incêndio un 1,00 1,00 24.904,39 24.904,39

15.4 PLA. AUX 04 Instações de gases medicinais un 1,00 1,00 296.227,07 296.227,07

15.5 PLA. AUX 05 Instalações de climatização un 1,00 1,00 313.123,85 313.123,85

16.0 65.212,69 3,91%

16.1 SINAPI 88412

Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos cegos de 

fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos 

pavimentos. af_06/2014

m² 1518,40 1,29 1,63 2.474,99

16.2 SINAPI 88423
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em 

paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014
m² 685,88 13,03 16,48 11.303,30

16.3 SINAPI 88497 Emassamento de paredes internas 2 demãos c/massa de pva m² 597,86 9,50 12,01 7.180,30

16.4 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica e paredes, 

duas demãos. af_06/2014
m² 597,86 9,30 11,76 7.030,83

16.5 SINAPI 79462 Emassamento com massa epoxi, 2 demaos m² 234,66 40,29 50,94 11.953,58

16.6 SINAPI 79460 Pintura epoxi, duas demaos m² 234,66 37,52 47,44 11.132,27

16.7 SINAPI 88482
Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. 

af_06/2014
m² 350,12 2,28 2,88 1.008,35

16.8 SINAPI 88496
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. 

af_06/2014
m² 350,12 17,38 21,98 7.695,64

INSTALAÇÕES

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

PINTURA
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT.
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16.9 SINAPI 88486
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas 

demãos. af_06/2014
m² 350,12 8,22 10,39 3.637,75

16.10 SINAPI 73739/1 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m² 60,06 13,63 17,23 1.034,83

16.11 SINAPI 73924/2
Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie 

metalica
m² 29,04 20,72 26,20 760,85

17.0 6.045,05 0,36%

17.1 ORSE 10759
Bancada em granito cinza andorinha, inclusu cantoneiras de 

aluínio anodizado natural
m² 7,02 57,58 72,80 511,06

17.2 ORSE 07361

Bate maca de 1000x150mm em chapa de aço inox 304, 

e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos 

inox auto-atarrachante

m 35,57 54,23 68,57 2.439,03

17.3  SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao un 7,00 45,89 58,02 406,14

17.4  SINAPI 11758
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 

reservatorio 800 a 1500 ml
un 15,00 44,08 55,73 835,95

17.5  SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado un 15,00 45,89 58,02 870,30

17.6 SINAPI 9537 Limpeza final da obra m² 379,37 2,05 2,59 982,57

1.667.932,53 100,00%

TABELA DE REFÊNCIAS UTILIZADAS: SINAP I- FEVEREIRO/2018, ORSE - JANEIRO/2018 E SEINFRA-CE  24.1

 

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R$ 1.667.932,53 (UM MILHÃO SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQÜENTA E TRÊS CENTAVOS), 

REFERENTE A OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR, MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR - PI

TOTAL GERAL AMPLIAÇÃO

DIVERSOS
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

1.1 15.237,80

1.1 SINAPI 86911
Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de 

cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013
un 1,00 40,92 51,74 51,74

1.2 SINAPI 86888
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca-

fornecimento e instalação. af_12/2013
un 3,00 338,76 428,33 1.284,99

1.3 SEINFRA C3513 Chuveiro cromado c/ articulação un 4,00 87,71 110,90 443,60

1.4 SEINFRA C3671
Cone para expurgo em aço inox com tampa e grelha - l=500mm x 

c=500mm, altura até 300mm e saída d=100mm
un 1,00 762,68 964,33 964,33

1.5 SINAPI 95469
Vaso sanitario sifonado convencional com  louça branca - 

fornecimento e instalação. af_10/2016
un 4,00 159,93 202,22 808,88

1.6 SEINFRA C0599 Caixa de descarga de embutir c/registro incorporado un 4,00 247,61 313,08 1.252,32

1.7 SINAPI 86943

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, 

padrão po pular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate 

flexível 30cm e m plástico e torneira cromada de mesa, padrão 

popular - fo rnecimento e instalação. af_12/2013

un 6,00 168,39 212,91 1.277,46

1.8 SINAPI 86942

Lavatório louça bran ca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, 

padrão po pular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate 

flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão 

popular - fornecimen to e instalação. af_12/2013

un 4,00 174,69 220,88 883,52

1.9 SINAPI 86929

Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso 

sifã o flexível em pvc, válvula plástica e tor neira de metal cromado 

padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013

un 1,00 189,88 240,08 240,08

1.10 SEINFRA C3997
Bancada em granito p/ pia de cozinha, incl. cuba de aço inox e 

acessóri os
cj 1,00 741,12 937,07 937,07

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Obra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior Município: Campo Maior - PI

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (APARELHO)

PLANILHA AUXILIAR DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

ITEM REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL DO 

ITEM
PREÇO TOTAL

Secretaria Estadual  da Saúde
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

ITEM REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL DO 

ITEM
PREÇO TOTAL

1.11 ORSE 08119

Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,15 x 0,60m c/ 01 cuba 

80x50x40cm, rodopia 10cm, concretada, inclusive vá lvula e sifão 

cromados, exclusive torneira

un 1,00 3.107,77 3.929,46 3.929,46

1.12 SEINFRA C1898 Peças de apoio deficientes c/tubo inox  p/wc's m 12,76 196,13 247,99 3.164,35

2.0 2.928,20

2.1 SINAPI 94498

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2, instalado em 

reservação de água de edificação que possua reservatóriode 

fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016

un 4,00 87,64 110,81 443,24

2.2 SINAPI 94792

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, com acabamento e 

canopl a cromados, instalado em reservação de água de edificação 

que possua reservatório de fibra/fibrocimento  fornecimento e 

instalação. af_06/2 016

un 2,00 72,93 92,21 184,42

2.3 SINAPI 89987

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e 

cano pla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. 

af_12/2014

un 8,00 48,39 61,18 489,44

2.4 SINAPI 89985

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e 

can opla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. 

af_12/2014

un 8,00 46,11 58,30 466,40

2.5 SINAPI 40729
Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal 

cromado - fo rnecimento e instalacao
un 5,00 212,70 268,94 1.344,70

3.0 148,20

3.1 SINAPI 86884
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm -fornecimento e 

insta lação. af_12/2013
un 19,00 6,17 7,80 148,20

4.0 6.974,91

4.1 SINAPI 90373

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 

ins talado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. af_1 2/2014

un 3,00 8,95 11,32 33,96

4.2 SINAPI 89980
Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado e 

m p rumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
un 8,00 6,12 7,74 61,92

4.3 SINAPI 94656

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn  

25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que 

possua r eservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 

instalação. af_06/2 016

un 24,00 4,01 5,07 121,68

4.4 SINAPI 89553

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 

32m m x 1, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação. af_1 2/2014

un 4,00 3,51 4,44 17,76

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (METAIS)

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ACESSORIOS)

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (AGUA FRIA)
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

ITEM REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL DO 

ITEM
PREÇO TOTAL

4.5 SINAPI 94662

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 

50 mm x 1 1/2 , instalado em reserva ç ão de água de edificação 

que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 

instalação. af_06/ 2016

un 5,00 7,83 9,90 49,50

4.6 SINAPI 94664

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 

60 mm x 2 , instalado em reservação de  água de edificação que 

possua rese rvató rio de fibra/fibrocimento fornecimento e 

instalação. af_06/2016

un 8,00 16,13 20,39 163,12

4.7 SINAPI 89532
Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em 

prumad a d e água - fornecimento e instalação. af_12/ 2014
un 1,00 3,72 4,70 4,70

4.8 SINAPI 89605
Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em 

prumada d e água - fornecimento e instalação. af_12/2014
un 1,00 11,17 14,12 14,12

4.9 SINAPI 89579
Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em 

prumada d e água   fornecimento e instalação. af_12/ 201 4
un 1,00 6,52 8,24 8,24

4.10 COMP. 005
Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 32mm, instalado em 

ramal  o u sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
un 2,00 6,90 8,72 17,44

4.11 COMP. 006
Luva de redução, p vc, soldável, dn 60mm x 25mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
un 1,00 9,52 12,04 12,04

4.12 SINAPI 89605
Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em 

prum ada d e água - fornecimento e instalação. af_1 2/2014
un 2,00 11,17 14,12 28,24

4.13 COMP. 007
Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 32mm, instalado em ra 

mal  ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
un 1,00 11,08 14,01 14,01

4.14 SINAPI 89867
Joelho 45 graus, pvc,  soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-

cond icionado - fornecimento e instalação. af_12/2014
un 1,00 3,63 4,59 4,59

4.15 SINAPI 89493
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação. af_12/20 14
un 1,00 5,35 6,76 6,76

4.16 SINAPI 89502
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prum ada 

de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
un 4,00 9,11 11,52 46,08

4.17 SINAPI 89506
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação. af_12/2014
un 2,00 21,04 26,60 53,20

4.18 SINAPI 89408
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em rama l de 

distrib uição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 
un 33,00 3,90 4,93 162,69

4.19 SINAPI 94674

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação 

de ág ua de edificação que possua r es ervatório de 

fibra/fibrocimento   forne cimento e instalação. af_06/2016

un 4,00 5,88 7,43 29,72
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

ITEM REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL DO 
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PREÇO TOTAL

4.20 SINAPI 94678

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação 

de ág ua de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento   forne cimento e instalação. af_06/2016

un 5,00 10,34 13,07 65,35

4.21 SINAPI 94680

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm instalado em reservação 

de ág ua de edificação que p ossua reservatório de 

fibra/fibrocimento   forne cimento e instalação. af_06/2016

un 6,00 27,68 35,00 210,00

4.22 SEINFRA C1565 Joelho redução pvc sold.marrom d=32x25mm (1"x3/4") un 2,00 7,00 8,85 17,70

4.23 SINAPI 89446
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de ág ua - 

fornecime nto e instalação. af_12/2014
m 86,38 3,36 4,25 367,12

4.24 SINAPI 89447
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água -

fornecime nto e instalação. af_12/2014
m 33,70 6,76 8,55 288,14

4.25 SINAPI 89449
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 

fornecime nto e instalação. af_12/2014
m 26,76 12,05 15,24 407,82

4.26 SINAPI 89450
Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - 

fornecime nto e instalação. af_12/2014
m 101,86 18,42 23,29 2.372,32

4.27 SINAPI 89617
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - 

forneciment o e instalação. af_12/2014
un 9,00 4,22 5,34 48,06

4.28 SINAPI 89620
Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - 

forneciment o e instalação. af_12/2014
un 2,00 6,30 7,97 15,94

4.29 SINAPI 94696

Tê, pvc, soldável, dn 60 mm instalado em reservação de água d e 

edifica ção que possua reservatório de fibra/fibrocimento   

fornecimento e ins talação. af_06/2016

un 5,00 33,73 42,65 213,25

4.30 SINAPI 94691

Tê de redução, pvc, soldável, dn 32 mm x  25 mm, instalado em 

reservaç ão de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016

un 1,00 10,02 12,67 12,67

4.31 SEINFRA C2408 Tê redução pvc sold. marrom d=50x25mm (1 1/2"x3/4') un 5,00 15,46 19,55 97,75

4.32 SINAPI 89366

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldá vel, dn 25mm x 3/4 

ins talado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. af_1 2/2014

un 3,00 9,65 12,20 36,60

4.33 SINAPI 90373

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 

ins talado em ramal ou sub-r amal de água - fornecimento e 

instalação. af_1 2/2014

un 16,00 8,95 11,32 181,12

4.34 SINAPI 89396

Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável,  dn 25mm x 

1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. af_12/2014

un 4,00 13,24 16,74 66,96

4.35 SINAPI 88503 Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios un 2,00 681,88 862,17 1.724,34

5.0 4.202,20

5.1 SEINFRA C0601 Caixa de gordura/sabão em alvenaria un 1,00 181,41 229,37 229,37

5.2 SINAPI 74166/1
Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa 

h= 60cm - fornecimento e instalacao
un 18,00 164,48 207,97 3.743,46

5.3 SEINFRA C0601 Caixa de gordura/sabão em alvenaria un 1,00 181,41 229,37 229,37

INSTALAÇÕES DE ESGOTO (CAIXA DE PASSAGEM)
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26,44%
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6.0 316,71

6.1 SINAPI 89709

Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e 

instal ado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2014

un 4,00 8,20 10,37 41,48

6.2 SINAPI 89482
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada 

em ra mais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014
un 9,00 17,63 22,29 200,61

6.3 ORSE 04280
Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, 

c/grelha e porta grelha
un 2,00 29,51 37,31 74,62

7.0 5.666,97

7.1 SEINFRA C4388 Joelho 45 pvc branco para esgoto d=40mm (1 1/4") un 22,00 10,83 13,69 301,18

7.2 SINAPI 89726

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

so ldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. af_12/2014

un 16,00 5,68 7,18 114,88

7.3 SINAPI 89802

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 

el ástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventil ação. af_12/2014

un 12,00 4,41 5,58 66,96

7.4 SINAPI 89746

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

junta e lástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

un 6,00 15,12 19,12 114,72

7.5 SINAPI 89501
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação. af_12/2014
un 3,00 8,35 10,56 31,68

7.6 SINAPI 89809

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

junta e lástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 

sanitário ou venti lação. af_12/2014

un 14,00 11,06 13,98 195,72

7.7 SEINFRA C1551 Joelho pvc branco p/esgoto d=40mm (1 1/2") un 18,00 8,89 11,24 202,32

7.8 SEINFRA C1582 Junção simples de redução pvc p/esgoto 100x50mm(4"x2") un 6,00 23,99 30,33 181,98

7.9 SINAPI 89834

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 

mm, ju nta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 

sanitário ou ventilação. af_12/2014

un 4,00 22,77 28,79 115,16

7.10 SINAPI 89827

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, 

junt a elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 

sanitário ou ve ntilação. af_12/2014

un 1,00 9,24 11,68 11,68

7.11 ORSE 01656
Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, 

diâm =100 x 50mm
un 3,00 12,73 16,10 48,30

7.12 SINAPI 89800

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e 

instala do em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

af_12/2014

m 114,99 13,47 17,03 1.958,28

7.13 SINAPI 89711

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e 

instalad o em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2014

m 28,13 12,11 15,31 430,67

INSTALAÇÕES DE ESGOTO (ACESSORIOS)

INSTALAÇÕES DE ESGOTO (ESGOTAMENTO)
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7.14 SINAPI 89712

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e 

instalad o em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2014

m 42,17 17,67 22,34 942,08

7.15 SEINFRA C2360 Tê pvc branco p/esgoto d=50mm (2") - junta c/anéis un 4,00 17,83 22,54 90,16

7.16 SEINFRA C1758 Luva simples pvc branco p/esgoto 100mm (4") un 20,00 14,40 18,21 364,20

7.17 SEINFRA C1761 Luva simples pvc branco p/esgoto 50mm (2") un 25,00 15,72 19,88 497,00

8.0 1.420,43

8.1 SINAPI 89802

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm,junta 

el ástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventil ação. af_12/2014

un 3,00 4,41 5,58 16,74

8.2 SINAPI 89801

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 

el ástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventil ação. af_12/2014

un 10,00 3,96 5,01 50,10

8.3 SINAPI 89805

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta 

el ástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventil ação. af_12/2014

un 1,00 8,04 10,17 10,17

8.4 SINAPI 89712

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e 

instalad o em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2014

m 39,99 17,67 22,34 893,38

8.5 SINAPI 89713

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e 

instalad o em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2014

m 5,61 26,44 33,43 187,54

8.6 SEINFRA C2360 Tê pvc branco p/esgoto d=50mm (2") - junta c/anéis un 9,00 17,83 22,54 202,86

8.7 SEINFRA C1761 Luva simples pvc branco p/esgoto 50mm (2") un 3,00 15,72 19,88 59,64

9.0 21.100,57

9.1 SINAPI 74198/2

Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m 

e altu ra 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e 

espessura 10cm

un 2,00 1.483,57 1.875,83 3.751,66

9.2 ORSE 10320
Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, 

dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m
un 1,00 13.721,06 17.348,91 17.348,91

10.0 15.142,43

9.1 SINAPI 72286 Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução un 6,00 139,75 176,70 1.060,20

9.2 SINAPI 93358 Escavação manual de valas. af_03/2016 m³ 33,39 53,20 67,27 2.246,15

9.3 SINAPI 96995 Reaterro de vala com compactação manual m³ 33,39 32,26 40,79 1.361,98

9.4 SINAPI 89512
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado 

em ramal de encaminhamento. af_12/2014
m 92,76 32,85 41,54 3.853,25

9.5 SINAPI 89578
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado 

em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014
m 50,86 18,30 23,14 1.176,90

INSTALAÇÕES DE ESGOTO (UNIDADES DE TRATAMENTO)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL

INSTALAÇÕES DE ESGOTO (VENTILAÇÃO)
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

ITEM REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL DO 

ITEM
PREÇO TOTAL

9.6 SINAPI 94229
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento 

de 100 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016
m 42,93 100,29 126,81 5.443,95

73.138,42

TABELA DE REFÊNCIAS UTILIZADAS: SINAPI- FEVEREIRO/2018, ORSE - JANEIRO/2018 E SEINFRA-CE  24.1

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019

TOTAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Página 15 de 89



PREÇO UNIT. COM 

BDI

26,44%

1.0 889,44

1.1 SINAPI 93358 Escavação manual de valas. af_03/2016 m³ 1,00 53,20 67,27 67,27

1.2 SINAPI 96995 Reaterro de vala com compactação manual m³ 1,00 32,26 40,79 40,79

1.3 SINAPI 90447
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais 

a 40 mm. af_05/2015
m³ 140,00 4,16 5,26 736,40

1.4 SINAPI 90458
Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição grande 

(76x40 cm). af_05/2015
un 2,00 17,79 22,49 44,98

2.0 90.048,29

2.1 SINAPI 93128

Ponto de iluminação  incluindo interruptor simples, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e 

lâmpada). af_01/2016

un 69,00 92,00 116,32 8.026,08

2.2 SINAPI 93138

Ponto de iluminação  incluindo interruptor paralelo, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e 

lâmpada). af_01/2016

un 9,00 102,93 130,14 1.171,26

2.3 SINAPI 93141
Ponto de tomada  incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, 

cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016
un 135,00 111,64 141,16 19.056,60

2.4 SINAPI 93144

Ponto de utilização de equipamentos elétricos, incluindo suporte e 

placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. 

af_01/2016

un 8,00 142,34 179,97 1.439,76

2.5 SINAPI 91863
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 30,00 6,78 8,57 257,10

2.6 SINAPI 91864
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 12,00 8,71 11,01 132,12

2.7 SINAPI 91865
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos 

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 40,00 10,68 13,50 540,00

PLANILHA AUXILIAR DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA

ITEM REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Obra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior Município: Campo Maior - PI

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PREÇO TOTAL 

DO ITEM

Secretaria Estadual  da Saúde
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PREÇO UNIT. COM 

BDI

26,44%

ITEM REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL 

DO ITEM

2.8 SINAPI 93020
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2") - 

fornecimento e instalação. af_12/2015
un 30,00 18,17 22,97 689,10

2.9 SINAPI 93009
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e 

instalação. af_12/2015
m 100,00 12,50 15,81 1.581,00

2.10 SINAPI 91927
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 2000,00 3,06 3,87 7.740,00

2.11 SINAPI 91929
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 500,00 4,29 5,42 2.710,00

2.12 SINAPI 91931
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 100,00 5,78 7,31 731,00

2.13 SINAPI 91933
cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 200,00 9,06 11,46 2.292,00

2.14 SINAPI 92984
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 100,00 15,24 19,27 1.927,00

2.15 SINAPI 92990
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 450,00 39,33 49,73 22.378,50

2.16 SINAPI 72253 Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao m 120,00 23,29 29,45 3.534,00

2.17 SINAPI 83448 Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa un 3,00 213,26 269,65 808,95

2.18 SINAPI 91941
Caixa retangular 4" x 2" pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. af_12/2015
un 80,00 6,42 8,12 649,60

2.19 SINAPI 91944
Caixa retangular 4" x 4" , pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. af_12/2015
un 5,00 8,76 11,08 55,40

2.20 SINAPI 74130/1
Cisjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 

30a 240v, fornecimento e instalacao
un 20,00 12,03 15,21 304,20

2.21 SINAPI 74130/2
Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 

50a 240v, fornecimento e instalacao
un 3,00 18,73 23,68 71,04

2.22 SINAPI 74130/4
Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 

240v, fornecimento e instalacao
un 4,00 78,91 99,77 399,08

2.23 SINAPI 74130/5
Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 

240v, fornecimento e instalacao
un 3,00 106,09 134,14 402,42

2.24 SINAPI 74130/6
Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 

240v, fornecimento e instalacao
un 2,00 305,28 386,00 772,00

2.25 SINAPI 74131/6

Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 

32 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico 

e neutro, fornecimento e instalacao

un 2,00 784,38 991,77 1.983,54

2.26 ORSE 11952
Luminária de sobrepor lar t8 led com refletor com aletas, 2x18w da 

aladin fe 209/232 al ou similar com lâmpadas e reator bivolt
un 41,00 141,29 178,65 7.324,65

2.27 ORSE 12102 Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt un 23,00 63,09 79,77 1.834,71
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PREÇO UNIT. COM 

BDI

26,44%

ITEM REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL 

DO ITEM

2.28 SINAPI 97605
Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada led - fornecimento e 

instalação. af_11/2017
un 14,00 69,89 88,37 1.237,18

3.0 6.754,80

3.1 SEINFRA C1160 Duto perfurado - eletrocalha de chapa de aço (50x100)mm m 40,00 64,22 81,20 3.248,00

3.2 SEINFRA C0479 Bucha e arruela de aço galv. d= 20mm (3/4") par 120,00 1,16 1,47 176,40

3.3 SEINFRA C0480 Bucha e arruela de aço galv. d= 25mm (1") par 120,00 1,36 1,72 206,40

3.4 SEINFRA C0481 Bucha e arruela de aço galv. d= 32mm (1 1/4") par 60,00 2,20 2,78 166,80

3.5 SEINFRA C0482 Bucha e arruela de aço galv. d= 40mm (1 1/2") par 40,00 2,74 3,46 138,40

3.6 SINAPI 91867
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 300,00 5,27 6,66 1.998,00

3.7 SINAPI 91868
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 90,00 7,21 9,12 820,80

4.0 70.963,62

4.1 SINAPI 73857/4
Transformador distribuicao 225kva trifasico 60hz classe 15kv imerso 

em óleo mineral fornecimento e instalacao
un 1,00 13.467,00 17.027,67 17.027,67

4.2 SINAPI 83372 Caixa de medicao em alta tensao - fornecimento e instalacao un 3,00 651,31 823,52 2.470,56

4.3 SINAPI 73780/1
Chave fusivel unipolar, 15kv - 100a, equipada com comando para 

haste de manobra . fornecimento e instalação
un 3,00 297,89 376,65 1.129,95

4.4 SINAPI 74130/8
Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, 

fornecimento e instalacao
un 2,00 1.084,87 1.371,71 2.743,42

4.5 SINAPI 83372 Caixa de medicao em alta tensao - fornecimento e instalacao un 1,00 651,31 823,52 823,52

4.6 SINAPI 92994
Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 480,00 67,08 84,82 40.713,60

4.7 ORSE 11847 Transformador de corrente de 400/5 un 3,00 181,55 229,55 688,65

4.8 ORSE 72253 Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao kg 10,00 47,41 59,95 599,50

4.9 ORSE 2930
Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ 

desligamento automático, resist. não linear
un 3,00 214,90 271,72 815,16

4.10 ORSE 11776
Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e 

assentamento 
un 1,00 1.511,11 1.910,65 1.910,65

4.11 SINAPI 96985
Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. 

af_12/2017
un 8,00 43,23 54,66 437,28

4.12 SINAPI 93010
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e 

instalação. af_12/2015
m 30,00 17,18 21,72 651,60

4.13 SINAPI 93022
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") - 

fornecimento e instalação. af_12/2015
un 16,00 30,06 38,01 608,16

4.14 ORSE 4150 Conector cunha 4 x 4 AWG CAA, fornecimento un 10,00 27,20 34,39 343,90

SUBESTAÇÃO 225 KVA

DUTOS E CAIXAS
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PREÇO UNIT. COM 

BDI

26,44%

ITEM REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL 

DO ITEM

5.0 10.214,76

5.1 SINAPI 95730
Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4), aparente, instalado em 

parede - fornecimento e instalação. af_11/2016
m 145,00 5,92 7,49 1.086,05

5.2 SINAPI 73768/9 Cabo telefonico cci-50 1 par (uso interno) m 800,00 0,99 1,25 1.000,00

5.3 SINAPI 96562

 perfilado de seção 38x76 mm para suporte de eletrocalha lisa ou 

perfurada em aço galvanizado, largura 200 ou 400 mm e altura 50 mm. 

af_07/2017

m 40,00 30,53 38,60 1.544,00

5.4 ORSE 0697 Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e m 80,00 6,76 8,55 684,00

5.5 COMP. 023 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_03/2018 un 50,00 33,66 42,56 2.128,00

5.6 SINAPI 83448 Caixa de passgem 50x50x60 fundo brita c/ tampa un 4,00 213,26 269,65 1.078,60

5.7 ORSE 11227
Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 

600mm
un 1,00 2.130,74 2.694,11 2.694,11

178.870,91

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019

TABELA DE REFÊNCIAS UTILIZADAS: SINAPI- FEVEREIRO/2018, ORSE - JANEIRO/2018 E SEINFRA-CE  24.1

INSTALAÇÃO LÓGICA

TOTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

1.0 14.454,27

1.1 SINAPI 92320
Tubo em cobre rígido, dn 15 classe e, sem isolamento, instalado 

em ramal e sub-ramal - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 250,00        22,66 28,65 7.162,50

1.2 SINAPI 92321
Tubo em cobre rígido, dn 22 classe e, sem isolamento, instalado 

em ramal e sub-ramal - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 150,00        36,78 46,50 6.975,00

1.3 SEINFRA C2698 Valvula esfera latão ø3/4"npt 300psi mga m 3,00            83,51                     105,59 316,77

2.0 18.939,62

2.1 ORSE 4185 Caixa de seção med. s/ válv. un 3,00            163,90                   207,24 621,72

2.2 SEINFRA C3290 Painel de alarme emergencial o2 protec ou similar un 1,00            599,94                   758,56 758,56

2.3 SEINFRA C3290 Painel de alarme emergencial ar protec ou similar un 1,00            599,94                   758,56 758,56

2.4 SEINFRA C3290 Painel  de alarme emergencial vc protec ou similar un 1,00            599,94                   758,56 758,56

2.5 ORSE 2555 Posto de consumo embutido o2 protec ou similar un 21,00          59,98                     75,84 1.592,64

2.6 ORSE 2555 Posto de consumo embutido ar protec ou similar un 21,00          59,98                     75,84 1.592,64

2.7 ORSE 2555 Posto de consumo embutido vc protec ou similar un 11,00          59,98                     75,84 834,24

2.8 ORSE 11213 Régua de gás medicinal 5p - tubulação embutida protec ou similar un 10,00          950,86                   1.202,27 12.022,70

3.0 25,00

3.1 SINAPI 7583
Bucha de nylon sem aba s8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em 

aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips
un 100,00        0,20                       0,25 25,00

CUSTO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL DO 

ITEM

REDE DE DISTRIBUIÇÃO (TUBOS E CONEXÕES DE COBRE)

REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT.

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Obra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior Município: Campo Maior - PI

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

POSTOS DE CONSUMO

MATERIAL DE SUPORTAÇÃO

PLANILHA AUXILIAR DAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

ITEM

Secretaria Estadual  da Saúde
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

CUSTO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL DO 

ITEM
REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT.ITEM

4.0 2.346,84

4.1 SINAPI 12732
Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 

500 gr (sem chumbo)
kg 10,00          113,45                   143,45 1.434,50

4.2 ORSE 9430 Fluxo para solda prata 250 g kg 5,00            108,50                   137,19 685,95

4.3 SINAPI 3148 Fita veda rosca 18 mm x 50 m un 1,00            10,54                     13,33 13,33

4.4 SINAPI 7311 Tinta esmate sintetico verde folha l 2,00            24,13                     30,51 61,02

4.5 SINAPI 7311 Tinta esmate sintetico amarelo l 2,00            24,13                     30,51 61,02

4.6 SINAPI 7311 Tinta esmate sintetico cinza medio l 2,00            24,13                     30,51 61,02

4.7 SINAPI 5318 Solvente agarras l 2,00            11,86                     15,00 30,00

5.0 455,04

5.1 ORSE 2555 Identificação visual-painel alarme un 3,00            59,98                     75,84 227,52

5.2 ORSE 2555 Identificação visual-valv.seção un 3,00            59,98                     75,84 227,52

6.0 260.006,30

6.1 ORSE 8734
Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, com serpentina 

e sem válvula de alta pressão
un 1,00            1.479,24                1.870,35 1.870,35

6.2 COTAÇÃO

Central de Ar Medicinal, vazão efetiva minima @ 7 barg, incluso: 

compressor, secador de ar, secador de condensado, reservatorio 

oxigênio, filtro coalescente e filtro de carvão ativado

un 1,00            170.255,35            215.270,86 215.270,86

6.3 COTAÇÃO Central de Vácuo Clínico, vazão unitária mínima de 19m³/h un 1,00            33.901,53              42.865,09 42.865,09

296.227,07

TABELA DE REFÊNCIAS UTILIZADAS: SINAP I- FEVEREIRO/2018, ORSE - JANEIRO/2018 E SEINFRA-CE  24.1

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019

TOTAL DAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

MATERIAL DE CONSUMO

IDENTIFICAÇÃO VISUAL

CENTRAL
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

1.0 311.887,32

1.1 SEINFRA C4119

Rede de insuflamento/retorno, c/ dutos em chapa galvanizada, 

defletores, chaveamentos, fixações, isolamento térmico em mantas 

de lã de rocha ou vidro, dutos flexíveis de ligação etc.

kg 846,70        14,09                     17,82 15.088,19

1.2 ORSE 11793 Difusor adlq - rg 361x361 un 18,00          197,16                   249,29 4.487,22

1.3 ORSE 11793 Grelhas de retorno at -rg 625x325 un 12,00          197,16                   249,29 2.991,48

1.4 ORSE 11793 Damper sob presão conforme projeto un 3,00            197,16                   249,29 747,87

1.5 ORSE 11412
Cabo de cobre pp cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento 

e instalação
m 30,00          8,30                       10,49 314,70

1.6 SINAPI 74131/4 Quadro eletrico com 15 circuitos de  60x50 un 1,00            346,63 438,28 438,28

1.7 COTAÇÃO

Unidade de tratamento de ar - evaporadora de 15 TR - composta 

por: Módulo de caixa de mistura com dampers, Módulo de filtro 

grosso classe G4, Módulo de filtro fino classe F7, Módulo com 

serpentina de resfriamento, Módulo ventilador, Módulo umidificador, 

Módulo de caixa de mistura com damper - retorno

un 1,00            168.233,33            212.714,22 212.714,22

1.8 COTAÇÃO

Condicionador de ar, tipo split, unidade condensadora, potência 

nominal de 7,5 TR a ar, vazão de 8.100 m3/h, 6,92kW, em 

3F/220380V/60Hz, 175 kg  DE PESO 1325x542x1160mm

un 2,00            29.700,00              37.552,68 75.105,36

2.0 1.236,53

2.1 SINAPI 92320
Tubo em cobre rígido, dn 15 classe e, sem isolamento, instalado 

em ramal e sub-ramal - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 22,50 22,66 28,65 644,63

UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL DO 

ITEM

INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

REDE FRIGORÍFICA

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Obra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior Município: Campo Maior - PI

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

PLANILHA AUXILIAR DAS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

ITEM REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O

Secretaria Estadual  da Saúde
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL DO 

ITEM
ITEM REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O

2.2 SINAPI 92306
Tubo em cobre rígido, dn 22 classe e, sem isolamento, instalado 

em ramal de distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 7,50 25,50 32,24 241,80

2.3 COMP. 22 Isolamento do tipo elumaflex ou similar m 30,00 9,23 11,67 350,10

313.123,85

TABELA DE REFÊNCIAS UTILIZADAS: SINAP I- FEVEREIRO/2018, ORSE - JANEIRO/2018 E SEINFRA-CE  24.1

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019

TOTAL DAS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

1.0 8.783,52

1.1 COMP. 010 Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 1,00            108,46                   137,14 137,14

1.2 COMP. 011
Avisador sonoro tipo sirene para incêndio processo eletrostático 

com um visor em vidro fosco
un 1,00            257,04                   325,00 325,00

1.3 COMP. 012
Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, 

com 2 linhas, mod.vr-8l, verin ou similar
un 1,00            358,10                   452,78 452,78

1.4 COMP. 013

Caixa de incêndio metálico dimensões 0.90x0.60x0.17 m, c/ tampa 

de vidro temperado 10mm, para hidrante, inclusive 02 mangueiras 

de algodão de 1 1/2" l=15.00m, esguicho e chave 

un 1,00            1.067,53                1.349,78 1.349,78

1.5 SINAPI 95745

Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4’’), 

aparente, instalado em teto -fornecimento e instalação. 

af_11/2016_p

m 69,45          15,65 19,79 1.374,42

1.6 COMP. 014
Detector de fumaça óptico convencional, modelo vr-f, marca verin 

ou similar
un 15,00          85,12                     107,63 1.614,45

1.7 COMP. 015 Esguicho cônico p/ mangeuira de incêndio 1 1/2' x 1/2" m 3,00            83,67                     105,79 317,37

1.8 SINAPI 83635
Extintor de pó químico abc, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 

5m , tempo de descarga 12s, nbr9443, 9444, 10721
un 2,00            195,19 246,80 493,60

1.9 COMP. 016
Fornecimento e instalação de redução fixa tipo storz para engate 

rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio)
un 3,00            168,27                   212,76 638,28

1.10 COMP. 017 Placa de emergência ( rota de fuga ) un 4,00            25,63                     32,41 129,64

1.11 COMP. 018 Placa de emergência ( equipamentos ) un 4,00            16,42                     20,76 83,04

1.12 COMP. 019 Luminária de emergência com 48 leds c/ bloco automático un 4,00            69,41                     87,76 351,04

1.13 COMP. 020
Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive 

tampão com corrente
un 1,00            196,26                   248,15 248,15

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Obra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior Município: Campo Maior - PI

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

PLANILHA AUXILIAR DAS INSTALAÇÕES DE SPDA E COMBATE A INCÊNDIO

ITEM REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL DO 

ITEM

Secretaria Estadual  da Saúde
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PREÇO UNIT. 

COM BDI

26,44%

ITEM REFERÊCIA CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL DO 

ITEM

1.14 SINAPI 94499

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2”, instalado em 

reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016

un 2,00            154,24 195,02 390,04

1.15 COMP. 021
Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 

2 1/2"
un 2,00            54,44                     68,83 137,66

1.16 SINAPI 92642

Tê em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), 

instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e 

instalação. af_ 12/2015

un 1,00            104,71 132,40 132,40

1.17 SINAPI 92362

Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), 

instal ado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

un 3,00            89,59 113,28 339,84

1.18 SINAPI 92377

Niple em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, 

instal ado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e 

instalação. af_12/2015

un 1,00            48,19 60,93 60,93

1.19 SINAPI 74091/1
Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" 200psi - 

extremidades com rosca - fornecimento e instalacao
un 1,00            164,47 207,96 207,96

2.0 16.120,87

2.1 ORSE 9051
Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 

terminais de pressão c/barramento
un 1,00            249,41                   315,35 315,35

2.2 ORSE 4429 Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m un 5,00            176,09                   222,65 1.113,25

2.3 SINAPI 96973 Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm2 - m 184,00        33,49 42,34 7.790,56

2.4 SINAPI 96974 Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 mm2 - m 95,00          42,49 53,72 5.103,40

2.5 SINAPI 72272 Conector parafuso fendido •split-bolt• - para cabo de 35mm2 - m 22,00          11,80 14,92 328,24

2.6 SINAPI 91863

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. 

af_12/2015

m 95,00          6,78 8,57 814,15

2.7 SINAPI 96985 Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector un 12,00          43,23 54,66 655,92

24.904,39

TABELA DE REFÊNCIAS UTILIZADAS: SINAPI- FEVEREIRO/2018, ORSE - JANEIRO/2018 E SEINFRA-CE  24.1

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019

CENTRAL

TOTAL DAS INSTALAÇÕES DE SPDA E COMBATE A INCÊNDIO
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% 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,42 6.960,44 100,0  6.960,44        -      -                 -      -                 -      -                 -      -                 -      -                 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,95 32.601,55 80,0    26.081,24      20,0    6.520,31        -      -                 -      -                 -      -                 -      -                 

3.0 INFRA-ESTRUTURA 8,23 137.324,84 80,0    109.859,87    20,0    27.464,97      -      -                 -      -                 -      -                 -      -                 

4.0 SUPERESTRUTURA 7,53 125.522,82 40,0    50.209,13      50,0    62.761,41      10,0    12.552,28      -      -                 -      -                 -      -                 

5.0 PAREDES E PAINÉIS 4,49 74.849,82 -      -                 20,0    14.969,96      30,0    22.454,95      50,0    37.424,91      -                 -                 

6.0 COBERTURA 5,68 94.817,67 50,0    47.408,84      50,0    47.408,84      -                 -                 -                 -                 

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,32 21.964,00 -      -                 10,0    2.196,40        20,0    4.392,80        30,0    6.589,20        40,0    8.785,60        -                 

8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 2,03 33.793,37 -      -                 -                 20,0    6.758,67        30,0    10.138,01      50,0    16.896,69      -                 

9.0 VIDROS 0,12 1.919,74 -      -                 -                 -                 -                 20,0    383,95           80,0    1.535,79        

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,17 2.889,73 -      -                 -                 100,0  2.889,73        -                 -                 -                 

11.0  REVESTIMENTO TETOS E FORROS 0,91 15.179,29 -      -                 10,0    1.517,93        40,0    6.071,72        50,0    7.589,65        -                 -                 

12.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS 2,45 40.894,79 -      -                 10,0    4.089,48        40,0    16.357,92      50,0    20.447,40      -                 -                 

13.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS 1,47 24.544,06 -      -                 -                 50,0    12.272,03      50,0    12.272,03      -                 -                 

14.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 5,82 97.148,03 -      -                 -                 -                 10,0    9.714,80        40,0    38.859,21      50,0    48.574,02      

15.0 INSTALAÇÕES 53,14 886.264,64 -      -                 10,0    88.626,46      20,0    177.252,93    40,0    354.505,86    20,0    177.252,93    10,0    88.626,46      

16.0 PINTURA 3,91 65.212,69 -      -                 -                 -      -                 -      -                 30,0    19.563,81      70,0    45.648,88      

17.0 DIVERSOS 0,36 6.045,05 -      -                 -      -                 -      -                 -      -                 -      -                 100,0  6.045,05        

TOTAL SIMPLES 100,0 1.667.932,53 14,4 240.519,52 15,3 255.555,76 15,6 261.003,02 27,5 458.681,85 15,7 261.742,18 11,4 190.430,20

TOTAL ACUMULADO 100,0 1.667.932,53 14,4 240.519,52 29,7 496.075,27 45,4 757.078,30 72,9 1.215.760,15 88,6 1.477.502,33 100,0 1.667.932,53

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Município: Campo Maior - PI

DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

Obra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís

DIAS
VALOR DO ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %
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ITEM APLICAÇÃO QUANTID COMPRIM LARGURA ALTURA PERÍMETRO AREA VOLUME TOTAL UND

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado 6,40 m²

Identificação da obra 3,20 2,00 6,40

 1.2 Capina e limpeza manual de terreno 413,32 m²

UTI 379,37

Abrigo de Gases 33,95

 1.3 Lococacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento 379,37 m²

UTI 379,37

Abrigo de Gases 33,95

 1.4 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento 0,63 m³

Abertura de acesso para UTI 2,00 0,15 2,10 0,63

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

 2.1 Escavação manual de valas. af_03/2016 191,30 m³

Paredes

Vala 101 15,90 0,50 0,50 3,98

Vala 102 12,60 0,50 0,50 3,15

Vala 103 1,15 0,50 0,50 0,29

Vala 104 5,93 0,50 0,50 1,48

Vala 105 4,84 0,50 0,50 1,21

Vala 106 1,15 0,50 0,50 0,29

MEMORIAL DE CÁLCULO

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

GABINETE DO SECRETÁRIO

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Município: Campo Maior - PIObra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
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ITEM APLICAÇÃO QUANTID COMPRIM LARGURA ALTURA PERÍMETRO AREA VOLUME TOTAL UND

Vala 107 1,65 0,50 0,50 0,41

Vala 108 1,25 0,50 0,50 0,31

Vala 109 3,81 0,50 0,50 0,95

Vala 110 3,81 0,50 0,50 0,95

Vala 111 28,52 0,50 0,50 7,13

Vala 112 3,15 0,50 0,50 0,79

Vala 113 11,90 0,50 0,50 2,98

Vala 114 3,99 0,50 0,50 1,00

Vala 115 3,17 0,50 0,50 0,79

Vala 116 11,90 0,50 0,50 2,98

Vala 117 16,62 0,50 0,50 4,16

Vala 118 11,90 0,50 0,50 2,98

Vala 119 2,15 0,50 0,50 0,54

Vala 120 14,70 0,50 0,50 3,68

Vala 121 5,79 0,50 0,50 1,45

Vala 122 6,16 0,50 0,50 1,54

Vala 123 2,75 0,50 0,50 0,69

Vala 124 2,27 0,50 0,50 0,57

Vala 125 5,79 0,50 0,50 1,45

Vala 126 6,16 0,50 0,50 1,54

Vala 127 14,69 0,50 0,50 3,67

Vala 128 6,15 0,50 0,50 1,54

Vala 129 5,95 0,50 0,50 1,49

Vala 130 6,14 0,50 0,50 1,54

Vala 131 4,85 0,50 0,50 1,21

Vala 132 5,97 0,50 0,50 1,49

Vala 133 10,83 0,50 0,50 2,71

Vala 134 2,15 0,50 0,50 0,54

Vala 135 4,87 0,50 0,50 1,22

Vala 136 5,81 0,50 0,50 1,45

Vala 137 10,83 0,50 0,50 2,71

Vala 138 5,81 0,50 0,50 1,45
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ITEM APLICAÇÃO QUANTID COMPRIM LARGURA ALTURA PERÍMETRO AREA VOLUME TOTAL UND

Vala 139 2,65 0,50 0,50 0,66

Vala 140 10,83 0,50 0,50 2,71

Vala 141 3,65 0,50 0,50 0,91

Vala 142 3,65 0,50 0,50 0,91

Vala 143 3,65 0,50 0,50 0,91

Vala 144 3,65 0,50 0,50 0,91

Vala 145 10,15 0,50 0,50 2,54

Vala 146 10,15 0,50 0,50 2,54

Sapatas

Sapata 100x120cm 53,00 1,00 1,20 1,50 95,40

Sapata 100x75cm 2,00 1,00 0,75 1,50 2,25

Calçada

UTI 0,30 0,30 98,70 8,88

Abrigo de Gases 0,30 0,30 48,50 4,37

 2.2 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 191,30 m³

Aterro para piso 126,20

Sapatas 53,00 1,00 1,20 1,00 63,60

Sapatas 2,00 1,00 0,75 1,00 1,50

 2.3 Aterro c/compactação, mat. c/aquisição 130,94 m³

UTI/Calcada

Volume 01 13,45 16,25 0,71 154,63

Volume 02 16,62 12,37 0,62 127,47

Volume 03 4,00 1,30 0,68 3,54

Volume 04 3,70 4,48 0,60 9,95

UTI 0,03 367,35 11,02

Volume Baldrame/Cintas 0,65 49,44 -32,23

Abrigo de Gases

Compressor 0,70 14,77 10,34

Oxigênio 0,70 8,81 6,17

Bomba de Vácuo 0,70 10,57 7,40

Calçada (exc. volume do baldrame) 0,60 37,72 22,63

Rampa 1,10 4,00 0,60 1,32
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ITEM APLICAÇÃO QUANTID COMPRIM LARGURA ALTURA PERÍMETRO AREA VOLUME TOTAL UND

Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 -191,30

Croqui da respresentação da divisão dos volumes para cálculo do aterro

Obs: Utilizadas áreas do AutoCAD do projeto arquitetônico

 2.4 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ 53,53 m³

Capina e limpeza manual de terreno 0,10 413,32 41,33

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma 

manual, com reaproveitamento
0,63

Limpeza final da obra 0,03 385,82 11,57

 2.5 Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) 267,65 m³.km

Entulho gerado 267,65

3.0 INFRA-ESTRUTURA

 3.1 Fundação em pedra argamassada, argamassa cimento/areia 1:4 93,65 m³

Paredes

Fundação P. A.  101 15,90 0,50 0,50 3,98

Fundação P. A.  102 12,60 0,50 0,50 3,15

Fundação P. A.  103 1,15 0,50 0,50 0,29

Fundação P. A.  104 5,93 0,50 0,50 1,48

Fundação P. A.  105 4,84 0,50 0,50 1,21

Fundação P. A.  106 1,15 0,50 0,50 0,29

Fundação P. A.  107 1,65 0,50 0,50 0,41

Fundação P. A.  108 1,25 0,50 0,50 0,31

Fundação P. A.  109 3,81 0,50 0,50 0,95

Fundação P. A.  110 3,81 0,50 0,50 0,95

Fundação P. A.  111 28,52 0,50 0,50 7,13

Fundação P. A.  112 3,15 0,50 0,50 0,79
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ITEM APLICAÇÃO QUANTID COMPRIM LARGURA ALTURA PERÍMETRO AREA VOLUME TOTAL UND

Fundação P. A.  113 11,90 0,50 0,50 2,98

Fundação P. A.  114 3,99 0,50 0,50 1,00

Fundação P. A.  115 3,17 0,50 0,50 0,79

Fundação P. A.  116 11,90 0,50 0,50 2,98

Fundação P. A.  117 16,62 0,50 0,50 4,16

Fundação P. A.  118 11,90 0,50 0,50 2,98

Fundação P. A.  119 2,15 0,50 0,50 0,54

Fundação P. A.  120 14,70 0,50 0,50 3,68

Fundação P. A.  121 5,79 0,50 0,50 1,45

Fundação P. A.  122 6,16 0,50 0,50 1,54

Fundação P. A.  123 2,75 0,50 0,50 0,69

Fundação P. A.  124 2,27 0,50 0,50 0,57

Fundação P. A.  125 5,79 0,50 0,50 1,45

Fundação P. A.  126 6,16 0,50 0,50 1,54

Fundação P. A.  127 14,69 0,50 0,50 3,67

Fundação P. A.  128 6,15 0,50 0,50 1,54

Fundação P. A.  129 5,95 0,50 0,50 1,49

Fundação P. A.  130 6,14 0,50 0,50 1,54

Fundação P. A.  131 4,85 0,50 0,50 1,21

Fundação P. A.  132 5,97 0,50 0,50 1,49

Fundação P. A.  133 10,83 0,50 0,50 2,71

Fundação P. A.  134 2,15 0,50 0,50 0,54

Fundação P. A.  135 4,87 0,50 0,50 1,22

Fundação P. A.  136 5,81 0,50 0,50 1,45

Fundação P. A.  137 10,83 0,50 0,50 2,71

Fundação P. A.  138 5,81 0,50 0,50 1,45

Fundação P. A.  139 2,65 0,50 0,50 0,66

Fundação P. A.  140 10,83 0,50 0,50 2,71

Fundação P. A.  141 3,65 0,50 0,50 0,91

Fundação P. A.  142 3,65 0,50 0,50 0,91

Fundação P. A.  143 3,65 0,50 0,50 0,91

Fundação P. A.  144 3,65 0,50 0,50 0,91
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ITEM APLICAÇÃO QUANTID COMPRIM LARGURA ALTURA PERÍMETRO AREA VOLUME TOTAL UND

Fundação P. A.  145 10,15 0,50 0,50 2,54

Fundação P. A.  146 10,15 0,50 0,50 2,54

Calçada

UTI 0,30 0,30 98,70 8,88

Abrigo de Gases 0,30 0,30 48,50 4,37

 3.2 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/201439,79 m²

Paredes

Baldrame 101 15,90 0,20 0,31 0,99

Baldrame 102 12,60 0,20 0,31 0,78

Baldrame 103 1,15 0,20 0,31 0,07

Baldrame 104 5,93 0,20 0,31 0,37

Baldrame 105 4,84 0,20 0,31 0,30

Baldrame 106 1,15 0,20 0,31 0,07

Baldrame 107 1,65 0,20 0,31 0,10

Baldrame 108 1,25 0,20 0,31 0,08

Baldrame 109 3,81 0,20 0,31 0,24

Baldrame 110 3,81 0,20 0,31 0,24

Baldrame 111 28,52 0,20 0,31 1,77

Baldrame 112 3,15 0,20 0,31 0,20

Baldrame 113 11,90 0,20 0,31 0,74

Baldrame 114 3,99 0,20 0,31 0,25

Baldrame 115 3,17 0,20 0,31 0,20

Baldrame 116 11,90 0,20 0,31 0,74

Baldrame 117 16,62 0,20 0,31 1,03

Baldrame 118 11,90 0,20 0,31 0,74

Baldrame 119 2,15 0,20 0,31 0,13

Baldrame 120 14,70 0,20 0,31 0,91

Baldrame 121 5,79 0,20 0,31 0,36

Baldrame 122 6,16 0,20 0,31 0,38

Baldrame 123 2,75 0,20 0,31 0,17

Baldrame 124 2,27 0,20 0,31 0,14

Baldrame 125 5,79 0,20 0,31 0,36
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Baldrame 126 6,16 0,20 0,31 0,38

Baldrame 127 14,69 0,20 0,31 0,91

Baldrame 128 6,15 0,20 0,31 0,38

Baldrame 129 5,95 0,20 0,31 0,37

Baldrame 130 6,14 0,20 0,31 0,38

Baldrame 131 4,85 0,20 0,31 0,30

Baldrame 132 5,97 0,20 0,31 0,37

Baldrame 133 10,83 0,20 0,31 0,67

Baldrame 134 2,15 0,20 0,31 0,13

Baldrame 135 4,87 0,20 0,31 0,30

Baldrame 136 5,81 0,20 0,31 0,36

Baldrame 137 10,83 0,20 0,31 0,67

Baldrame 138 5,81 0,20 0,31 0,36

Baldrame 139 2,65 0,20 0,31 0,16

Baldrame 140 10,83 0,20 0,31 0,67

Baldrame 141 3,65 0,20 0,31 0,23

Baldrame 142 3,65 0,20 0,31 0,23

Baldrame 143 3,65 0,20 0,31 0,23

Baldrame 144 3,65 0,20 0,31 0,23

Baldrame 145 10,15 0,20 0,31 0,63

Baldrame 146 10,15 0,20 0,31 0,63

Calçada

UTI 0,20 0,71 98,70 14,02

Abrigo de Gases 0,20 0,60 48,50 5,82

 3.3 Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante e=7cm 27,01 m³

UTI

Área Coletiva de Tratamento 0,07 149,59 10,47

Posto de Enfermagens 0,07 13,95 0,98

Hall 0,07 1,55 0,11

D.M.E 0,07 4,53 0,32

WC. Masculino 0,07 12,90 0,90

WC. Feminino 0,07 14,31 1,00
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Hall 0,07 3,06 0,21

Estar Equipe 0,07 16,60 1,16

WC. 0,07 2,92 0,20

Entrevista 0,07 12,20 0,85

WC. Masculino 0,07 4,38 0,31

WC. Feminino 0,07 4,38 0,31

Hall 0,07 3,26 0,23

Circulação/Hall 0,07 27,12 1,90

Recepção 0,07 27,21 1,90

Banheiro 0,07 5,26 0,37

Isolamento 0,07 10,93 0,77

Utilidades 0,07 5,46 0,38

Banheiro 0,07 4,84 0,34

Administração 0,07 8,60 0,60

DML 0,07 2,50 0,18

Copa 0,07 4,86 0,34

Circulação/Interligação 0,07 11,46 0,80

Abrigo de Gases

Compressor 0,07 14,70 1,03

Oxigênio 0,07 8,75 0,61

Bomba de Vácuo 0,07 10,50 0,74

Obs: Utilizadas áreas do AutoCAD do projeto arquitetônico

 3.4 Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)preparo mecânico com betoneira 600 l. 49,95 m³

Cintas

Cinta 101 15,18 0,14 0,40 0,85

Cinta 102 12,06 0,14 0,40 0,68

Cinta 103 1,01 0,14 0,40 0,06

Cinta 104 5,51 0,14 0,40 0,31

Cinta 105 4,71 0,14 0,40 0,26

Cinta 106 1,01 0,14 0,40 0,06

Cinta 107 1,51 0,14 0,40 0,08

Cinta 108 1,11 0,14 0,40 0,06
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Cinta 109 3,67 0,14 0,40 0,21

Cinta 110 3,67 0,14 0,40 0,21

Cinta 111 26,44 0,14 0,40 1,48

Cinta 112 15,92 0,14 0,40 0,89

Cinta 113 11,16 0,14 0,40 0,62

Cinta 114 3,85 0,14 0,40 0,22

Cinta 115 3,03 0,14 0,40 0,17

Cinta 116 11,48 0,14 0,40 0,64

Cinta 117 15,76 0,14 0,40 0,88

Cinta 118 11,16 0,14 0,40 0,62

Cinta 119 2,01 0,14 0,40 0,11

Cinta 120 13,04 0,14 0,40 0,73

Cinta 121 5,65 0,14 0,40 0,32

Cinta 122 6,02 0,14 0,40 0,34

Cinta 123 2,54 0,14 0,40 0,14

Cinta 124 2,55 0,14 0,40 0,14

Cinta 125 5,39 0,14 0,40 0,30

Cinta 126 5,56 0,14 0,40 0,31

Cinta 127 13,04 0,14 0,40 0,73

Cinta 128 5,88 0,14 0,40 0,33

Cinta 129 3,51 0,14 0,40 0,20

Cinta 130 5,56 0,14 0,40 0,31

Cinta 131 4,56 0,14 0,40 0,26

Cinta 132 5,36 0,14 0,40 0,30

Cinta 133 9,92 0,14 0,40 0,56

Cinta 134 2,01 0,14 0,40 0,11

Cinta 135 4,72 0,14 0,40 0,26

Cinta 136 5,29 0,14 0,40 0,30

Cinta 137 9,92 0,14 0,40 0,56

Cinta 138 5,29 0,14 0,40 0,30

Cinta 139 2,51 0,14 0,40 0,14

Cinta 140 9,76 0,14 0,40 0,55
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Cinta 141 3,19 0,14 0,40 0,18

Cinta 142 3,19 0,14 0,40 0,18

Cinta 143 3,19 0,14 0,40 0,18

Cinta 144 3,19 0,14 0,40 0,18

Cinta 145 9,73 0,14 0,40 0,54

Cinta 146 9,73 0,14 0,40 0,54

Sapatas

S1 A S14 14,00 1,00 1,20 0,50 8,40

S15 E S16 2,00 1,00 1,20 0,50 1,20

S17 A S29 13,00 1,00 1,20 0,50 7,80

S30-S31 2,00 1,00 1,20 0,50 1,20

S32 A S45 14,00 1,00 1,20 0,50 8,40

S46-S47 2,00 1,00 0,75 0,50 0,75

S48 A S55 8,00 1,00 1,20 0,50 4,80

 3.5 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017 3,26 m³

S1 A S14 14,00 1,00 1,20 0,05 0,84

S15 E S16 2,00 1,00 1,20 0,05 0,12

S17 A S29 13,00 1,00 1,20 0,05 0,78

S30-S31 2,00 1,00 1,20 0,05 0,12

S32 A S45 14,00 1,00 1,20 0,05 0,84

S46-S47 2,00 1,00 0,75 0,05 0,08

S48 A S55 8,00 1,00 1,20 0,05 0,48

 3.6 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 373,00 kg

Cintas 373,00

 3.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 1213,00 kg

Cintas 567,00

Sapatas 646,00

 3.8 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas 49,95 m³

Cintas 17,40

Sapatas 32,55

 3.9 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017 248,46 m²

Cinta 101 15,18 0,14 0,40 12,14
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Cinta 102 12,06 0,14 0,40 9,65

Cinta 103 1,01 0,14 0,40 0,81

Cinta 104 5,51 0,14 0,40 4,41

Cinta 105 4,71 0,14 0,40 3,77

Cinta 106 1,01 0,14 0,40 0,81

Cinta 107 1,51 0,14 0,40 1,21

Cinta 108 1,11 0,14 0,40 0,89

Cinta 109 3,67 0,14 0,40 2,94

Cinta 110 3,67 0,14 0,40 2,94

Cinta 111 26,44 0,14 0,40 21,15

Cinta 112 15,92 0,14 0,40 12,74

Cinta 113 11,16 0,14 0,40 8,93

Cinta 114 3,85 0,14 0,40 3,08

Cinta 115 3,03 0,14 0,40 2,42

Cinta 116 11,48 0,14 0,40 9,18

Cinta 117 15,76 0,14 0,40 12,61

Cinta 118 11,16 0,14 0,40 8,93

Cinta 119 2,01 0,14 0,40 1,61

Cinta 120 13,04 0,14 0,40 10,43

Cinta 121 5,65 0,14 0,40 4,52

Cinta 122 6,02 0,14 0,40 4,82

Cinta 123 2,54 0,14 0,40 2,03

Cinta 124 2,55 0,14 0,40 2,04

Cinta 125 5,39 0,14 0,40 4,31

Cinta 126 5,56 0,14 0,40 4,45

Cinta 127 13,04 0,14 0,40 10,43

Cinta 128 5,88 0,14 0,40 4,70

Cinta 129 3,51 0,14 0,40 2,81

Cinta 130 5,56 0,14 0,40 4,45

Cinta 131 4,56 0,14 0,40 3,65

Cinta 132 5,36 0,14 0,40 4,29

Cinta 133 9,92 0,14 0,40 7,94
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Cinta 134 2,01 0,14 0,40 1,61

Cinta 135 4,72 0,14 0,40 3,78

Cinta 136 5,29 0,14 0,40 4,23

Cinta 137 9,92 0,14 0,40 7,94

Cinta 138 5,29 0,14 0,40 4,23

Cinta 139 2,51 0,14 0,40 2,01

Cinta 140 9,76 0,14 0,40 7,81

Cinta 141 3,19 0,14 0,40 2,55

Cinta 142 3,19 0,14 0,40 2,55

Cinta 143 3,19 0,14 0,40 2,55

Cinta 144 3,19 0,14 0,40 2,55

Cinta 145 9,73 0,14 0,40 7,78

Cinta 146 9,73 0,14 0,40 7,78

 3.10 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017 120,10 m²

S1 A S14 14,00 1,00 1,20 0,50 30,80

S15 E S16 2,00 1,00 1,20 0,50 4,40

S17 A S29 13,00 1,00 1,20 0,50 28,60

S30-S31 2,00 1,00 1,20 0,50 4,40

S32 A S45 14,00 1,00 1,20 0,50 30,80

S46-S47 2,00 1,00 0,75 0,50 3,50

S48 A S55 8,00 1,00 1,20 0,50 17,60

 3.11 Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. 250,96 m²

Cintas

Cinta 101 15,18 0,14 0,40 12,20

Cinta 102 12,06 0,14 0,40 9,70

Cinta 103 1,01 0,14 0,40 0,86

Cinta 104 5,51 0,14 0,40 4,46

Cinta 105 4,71 0,14 0,40 3,82

Cinta 106 1,01 0,14 0,40 0,86

Cinta 107 1,51 0,14 0,40 1,26

Cinta 108 1,11 0,14 0,40 0,94

Cinta 109 3,67 0,14 0,40 2,99
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Cinta 110 3,67 0,14 0,40 2,99

Cinta 111 26,44 0,14 0,40 21,21

Cinta 112 15,92 0,14 0,40 12,79

Cinta 113 11,16 0,14 0,40 8,98

Cinta 114 3,85 0,14 0,40 3,14

Cinta 115 3,03 0,14 0,40 2,48

Cinta 116 11,48 0,14 0,40 9,24

Cinta 117 15,76 0,14 0,40 12,66

Cinta 118 11,16 0,14 0,40 8,98

Cinta 119 2,01 0,14 0,40 1,66

Cinta 120 13,04 0,14 0,40 10,49

Cinta 121 5,65 0,14 0,40 4,58

Cinta 122 6,02 0,14 0,40 4,87

Cinta 123 2,54 0,14 0,40 2,09

Cinta 124 2,55 0,14 0,40 2,10

Cinta 125 5,39 0,14 0,40 4,37

Cinta 126 5,56 0,14 0,40 4,50

Cinta 127 13,04 0,14 0,40 10,49

Cinta 128 5,88 0,14 0,40 4,76

Cinta 129 3,51 0,14 0,40 2,86

Cinta 130 5,56 0,14 0,40 4,50

Cinta 131 4,56 0,14 0,40 3,70

Cinta 132 5,36 0,14 0,40 4,34

Cinta 133 9,92 0,14 0,40 7,99

Cinta 134 2,01 0,14 0,40 1,66

Cinta 135 4,72 0,14 0,40 3,83

Cinta 136 5,29 0,14 0,40 4,29

Cinta 137 9,92 0,14 0,40 7,99

Cinta 138 5,29 0,14 0,40 4,29

Cinta 139 2,51 0,14 0,40 2,06

Cinta 140 9,76 0,14 0,40 7,86

Cinta 141 3,19 0,14 0,40 2,61
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Cinta 142 3,19 0,14 0,40 2,61

Cinta 143 3,19 0,14 0,40 2,61

Cinta 144 3,19 0,14 0,40 2,61

Cinta 145 9,73 0,14 0,40 7,84

Cinta 146 9,73 0,14 0,40 7,84

4.0 SUPERESTRUTURA

 4.1 Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)preparo mecânico com betoneira 600 l. 34,18 m³

Pilares

Pilar 01 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 02 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 03 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 04 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 05 0,30 0,14 4,80 0,20

Pilar 06 0,30 0,14 4,80 0,20

Pilar 07 0,30 0,14 4,80 0,20

Pilar 08 0,30 0,14 4,80 0,20

Pilar 09 0,30 0,14 4,80 0,20

Pilar 10 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 11 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 12 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 13 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 14 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 15 0,30 0,20 3,15 0,19

Pilar 16 0,30 0,20 3,15 0,19

Pilar 17 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 18 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 19 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 20 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 21 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 22 0,30 0,14 4,80 0,20

Pilar 23 0,30 0,14 6,85 0,29
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Pilar 24 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 25 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 26 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 27 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 28 0,30 0,14 4,80 0,20

Pilar 29 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 30 0,30 0,20 3,15 0,19

Pilar 31 0,30 0,20 3,15 0,19

Pilar 32 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 33 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 34 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 35 0,30 0,14 4,80 0,20

Pilar 36 0,30 0,14 4,80 0,20

Pilar 37 0,30 0,14 4,80 0,20

Pilar 38 0,30 0,14 4,80 0,20

Pilar 39 0,30 0,14 4,80 0,20

Pilar 40 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 41 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 42 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 43 0,30 0,14 6,85 0,29

Pilar 44 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 45 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 46 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 47 0,30 0,14 3,15 0,13

Pilar 48 0,30 0,14 2,75 0,12

Pilar 49 0,30 0,14 2,75 0,12

Pilar 50 0,30 0,14 2,75 0,12

Pilar 51 0,30 0,14 2,75 0,12

Pilar 52 0,30 0,14 2,75 0,12

Pilar 53 0,30 0,14 2,75 0,12

Pilar 54 0,30 0,14 2,75 0,12

Pilar 55 0,30 0,14 2,75 0,12
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Arranques

Arranque 01 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 02 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 03 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 04 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 05 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 06 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 07 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 08 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 09 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 10 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 11 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 12 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 13 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 14 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 15 0,30 0,20 1,00 0,06

Arranque 16 0,30 0,20 1,00 0,06

Arranque 17 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 18 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 19 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 20 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 21 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 22 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 23 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 24 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 25 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 26 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 27 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 28 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 29 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 30 0,30 0,20 1,00 0,06

Arranque 31 0,30 0,20 1,00 0,06
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Arranque 32 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 33 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 34 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 35 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 36 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 37 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 38 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 39 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 40 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 41 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 42 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 43 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 44 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 45 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 46 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 47 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 48 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 49 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 50 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 51 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 52 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 53 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 54 0,30 0,14 1,00 0,04

Arranque 55 0,30 0,14 1,00 0,04

Vigas

Viga 201 15,18 0,12 0,50 0,91

Viga 202 12,06 0,12 0,50 0,72

Viga 203 5,51 0,12 0,50 0,33

Viga 204 9,72 0,20 0,60 1,17

Viga 205 10,92 0,20 0,60 1,31

Viga 206 15,28 0,12 0,50 0,92

Viga 207 15,91 0,12 0,50 0,95
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Viga 208 10,93 0,20 0,60 1,31

Viga 209 11,51 0,20 0,60 1,38

Viga 210 15,76 0,12 0,50 0,95

Viga 211 11,16 0,12 0,50 0,67

Viga 212 2,01 0,12 0,30 0,07

Viga 213 2,00 0,25 0,30 0,15

Viga 214 13,04 0,12 0,50 0,78

Viga 215 14,08 0,20 0,60 1,69

Viga 216 13,56 0,12 0,60 0,98

Viga 217 13,04 0,12 0,60 0,94

Viga 218 3,51 0,12 0,40 0,17

Viga 219 5,56 0,12 0,50 0,33

Viga 220 4,56 0,12 0,40 0,22

Viga 221 3,35 0,12 0,40 0,16

Viga 222 3,35 0,12 0,40 0,16

Viga 223 4,56 0,12 0,40 0,22

Viga 224 5,58 0,12 0,30 0,20

Viga 225 3,35 0,12 0,40 0,16

Viga 226 4,56 0,12 0,40 0,22

Viga 227 5,28 0,12 0,30 0,19

Viga 228 9,76 0,12 0,50 0,59

Viga 229 4,17 0,12 0,30 0,15

Viga 230 4,17 0,12 0,30 0,15

Viga 231 4,17 0,12 0,30 0,15

Viga 232 4,17 0,12 0,30 0,15

Viga 233 10,71 0,12 0,30 0,39

Viga 234 10,71 0,12 0,30 0,39

Cinta Corrida 97,90 0,10 0,20 1,96

 4.2 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem 431,00 kg

Vigas 340,00

Cintas 91,00

 4.3 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem 754,00 kg
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Pilares 494,00

Vigas 164,00

Cintas 96,00

 4.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem 220,00 kg

Vigas 220,00

 4.5 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 mm - montagem 1842,00 kg

Pilares 1735,00

Vigas 107,00

 4.6 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem 463,00 kg

Vigas 463,00

 4.7 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16.0 mm - montagem 102,00 kg

Vigas 102,00

 4.8 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20.0 mm - montagem 182,00 kg

Vigas 182,00

 4.9 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas 34,18 m³

Pilares 10,71

Arranques 2,28

Vigas 19,23

Cinta Corrida 1,96

 4.10 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_12/2015252,43 m²

Pilares

Pilar 01 0,30 0,14 6,85 6,03

Pilar 02 0,30 0,14 6,85 6,03

Pilar 03 0,30 0,14 6,85 6,03

Pilar 04 0,30 0,14 6,85 6,03

Pilar 05 0,30 0,14 4,80 4,22

Pilar 06 0,30 0,14 4,80 4,22

Pilar 07 0,30 0,14 4,80 4,22

Pilar 08 0,30 0,14 4,80 4,22

Pilar 09 0,30 0,14 4,80 4,22

Pilar 10 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 11 0,30 0,14 6,85 6,03
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Pilar 12 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 13 0,30 0,14 6,85 6,03

Pilar 14 0,30 0,14 6,85 6,03

Pilar 15 0,30 0,20 3,15 3,15

Pilar 16 0,30 0,20 3,15 3,15

Pilar 17 0,30 0,14 6,85 6,03

Pilar 18 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 19 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 20 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 21 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 22 0,30 0,14 4,80 4,22

Pilar 23 0,30 0,14 6,85 6,03

Pilar 24 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 25 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 26 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 27 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 28 0,30 0,14 4,80 4,22

Pilar 29 0,30 0,14 6,85 6,03

Pilar 30 0,30 0,20 3,15 3,15

Pilar 31 0,30 0,20 3,15 3,15

Pilar 32 0,30 0,14 6,85 6,03

Pilar 33 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 34 0,30 0,14 6,85 6,03

Pilar 35 0,30 0,14 4,80 4,22

Pilar 36 0,30 0,14 4,80 4,22

Pilar 37 0,30 0,14 4,80 4,22

Pilar 38 0,30 0,14 4,80 4,22

Pilar 39 0,30 0,14 4,80 4,22

Pilar 40 0,30 0,14 6,85 6,03

Pilar 41 0,30 0,14 6,85 6,03

Pilar 42 0,30 0,14 6,85 6,03

Pilar 43 0,30 0,14 6,85 6,03
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Pilar 44 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 45 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 46 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 47 0,30 0,14 3,15 2,77

Pilar 48 0,30 0,14 2,75 2,42

Pilar 49 0,30 0,14 2,75 2,42

Pilar 50 0,30 0,14 2,75 2,42

Pilar 51 0,30 0,14 2,75 2,42

Pilar 52 0,30 0,14 2,75 2,42

Pilar 53 0,30 0,14 2,75 2,42

Pilar 54 0,30 0,14 2,75 2,42

Pilar 55 0,30 0,14 2,75 2,42

Cintas (ligalação com pilares) 155,00 0,14 0,40 -8,68

Vigas (ligação com pilares)

73,00 0,12 0,50 -4,38

25,00 0,12 0,60 -1,80

14,00 0,12 0,40 -0,67

43,00 0,12 0,30 -1,55

Arranques

Arranque 01 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 02 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 03 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 04 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 05 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 06 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 07 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 08 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 09 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 10 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 11 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 12 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 13 0,30 0,14 1,00 0,88
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Arranque 14 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 15 0,30 0,20 1,00 1,00

Arranque 16 0,30 0,20 1,00 1,00

Arranque 17 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 18 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 19 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 20 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 21 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 22 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 23 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 24 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 25 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 26 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 27 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 28 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 29 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 30 0,30 0,20 1,00 1,00

Arranque 31 0,30 0,20 1,00 1,00

Arranque 32 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 33 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 34 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 35 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 36 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 37 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 38 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 39 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 40 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 41 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 42 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 43 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 44 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 45 0,30 0,14 1,00 0,88
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Arranque 46 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 47 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 48 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 49 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 50 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 51 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 52 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 53 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 54 0,30 0,14 1,00 0,88

Arranque 55 0,30 0,14 1,00 0,88

 4.11 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af_12/2015 351,27 m²

Vigas

Viga 201 15,18 0,12 0,50 17,00

Viga 202 12,06 0,12 0,50 13,51

Viga 203 5,51 0,12 0,50 6,17

Viga 204 9,72 0,20 0,60 13,61

Viga 205 10,92 0,20 0,60 15,29

Viga 206 15,28 0,12 0,50 17,11

Viga 207 15,91 0,12 0,50 17,82

Viga 208 10,93 0,20 0,60 15,30

Viga 209 11,51 0,20 0,60 16,11

Viga 210 15,76 0,12 0,50 17,65

Viga 211 11,16 0,12 0,50 12,50

Viga 212 2,01 0,12 0,30 1,45

Viga 213 2,00 0,25 0,30 1,70

Viga 214 13,04 0,12 0,50 14,60

Viga 215 14,08 0,20 0,60 19,71

Viga 216 13,56 0,12 0,60 17,90

Viga 217 13,04 0,12 0,60 17,21

Viga 218 3,51 0,12 0,40 3,23

Viga 219 5,56 0,12 0,50 6,23

Viga 220 4,56 0,12 0,40 4,20
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Viga 221 3,35 0,12 0,40 3,08

Viga 222 3,35 0,12 0,40 3,08

Viga 223 4,56 0,12 0,40 4,20

Viga 224 5,58 0,12 0,30 4,02

Viga 225 3,35 0,12 0,40 3,08

Viga 226 4,56 0,12 0,40 4,20

Viga 227 5,28 0,12 0,30 3,80

Viga 228 9,76 0,12 0,50 10,93

Viga 229 4,17 0,12 0,30 3,00

Viga 230 4,17 0,12 0,30 3,00

Viga 231 4,17 0,12 0,30 3,00

Viga 232 4,17 0,12 0,30 3,00

Viga 233 10,71 0,12 0,30 7,71

Viga 234 10,71 0,12 0,30 7,71

Cinta Corrida 97,90 0,10 0,20 39,16

 4.12 Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa 195,53 m²

195,53

 4.13 Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa 180,29 m²

180,29

5.0 PAREDES E PAINÉIS

 5.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/20141102,16 m²

UTI

Paredes Horizontais*

Parede H 01 16,05 3,00 48,15

Parede H 02 0,50 3,00 1,50

Parede H 03 0,30 3,00 0,90

Parede H 04 12,62 3,00 37,86

Parede H 05 0,93 3,00 2,79

Parede H 06 2,00 3,00 6,00

Parede H 07 2,85 3,00 8,55

Parede H 08 0,93 3,00 2,79
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Parede H 09 1,50 3,00 4,50

Parede H 10 1,10 3,00 3,30

Parede H 11 3,66 3,00 10,98

Parede H 12 3,66 3,00 10,98

Parede H 13 4,30 3,00 12,90

Parede H 14 4,25 3,00 12,75

Parede H 15 7,31 3,00 21,93

Parede H 16 0,30 3,00 0,90

Parede H 17 0,30 3,00 0,90

Parede H 18 8,97 3,00 26,91

Parede H 19 0,85 3,00 2,55

Parede H 20 4,30 3,00 12,90

Parede H 21 3,02 3,00 9,06

Parede H 22 3,84 3,00 11,52

Parede H 23 1,99 3,00 5,97

Parede H 24 0,95 3,00 2,85

Parede H 25 12,67 3,00 38,01

Parede H 26 1,66 3,00 4,98

Parede H 27 0,50 3,00 1,50

Parede H 28 0,30 3,00 0,90

Parede H 29 0,50 3,00 1,50

Parede H 30 12,05 3,00 36,15

*A numeração das Paredes Horizontais segue a sequência, na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita

Paredes Verticais*

Parede V 01 14,55 3,00 43,65

Parede V 02 0,18 3,00 0,54

Parede V 03 0,18 3,00 0,54

Parede V 04 0,95 3,00 2,85

Parede V 05 0,95 3,00 2,85

Parede V 06 0,95 3,00 2,85

Parede V 07 0,95 3,00 2,85

Parede V 08 3,15 3,00 9,45
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Parede V 09 3,40 3,00 10,20

Parede V 10 0,80 3,00 2,40

Parede V 11 0,38 3,00 1,14

Parede V 12 6,24 3,00 18,72

Parede V 13 2,11 3,00 6,33

Parede V 14 2,55 3,00 7,65

Parede V 15 2,00 3,00 6,00

Parede V 16 2,00 3,00 6,00

Parede V 17 3,66 3,00 10,98

Parede V 18 3,31 3,00 9,93

Parede V 19 1,30 3,00 3,90

Parede V 20 0,15 3,00 0,45

Parede V 21 4,82 3,00 14,46

Parede V 22 3,66 3,00 10,98

Parede V 23 3,66 3,00 10,98

Parede V 24 2,66 3,00 7,98

Parede V 25 2,00 3,00 6,00

Parede V 26 4,82 3,00 14,46

Parede V 27 2,15 3,00 6,45

Parede V 28+Platibanda 5,58 3,61 20,14

Parede V 29 3,66 3,00 10,98

Parede V 30 4,71 3,00 14,13

Parede V 31 2,50 3,00 7,50

Parede V 32+Platibanda 5,73 3,61 20,69

Parede V 33 0,18 3,00 0,54

Parede V 34 10,67 3,00 32,01

Parede V 35 0,38 3,39 1,29

*A numeração das Paredes Verticais segue a sequência, na ordem, de baixo para cima, da esquerda para a direita

Parede inclinada (Shaft) 0,58 3,00 1,74

Platibanda 01 3,77 63,75 240,34

Platibanda 02 1,62 39,91 64,65

Calha 32,94 0,30 9,88
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Abrigo de Gases

Paredes Horizontais*

Parede H 01 3,80 3,50 13,30

Parede H 02 3,50 2,91 9,30

Parede H 03 3,50 9,30

Parede H 04 3,80 3,50 13,30

Paredes Verticais*

Parede V 01 10,00 3,50 35,00

Parede V 02 10,00 3,50 35,00

 5.2 Divisoria em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclusive ferragens 10,83 m²

Vestiário Mas. 2,67 1,90 5,07

Vestiário Fem. 3,03 1,90 5,76

 5.3 Verga reta de concreto armado 1,31 m³

Vergas

Janelas 2,00x0,50 18,00 2,40 0,09 0,10 0,39

Janelas 1,00x0,50 8,00 1,40 0,09 0,10 0,10

Janelas 3,00x0,50 1,00 3,40 0,09 0,10 0,03

Portas 1,00x2,10 18,00 1,40 0,09 0,10 0,23

Portas 2,00x2,10 2,00 2,00 0,09 0,10 0,04

Contra-Vergas

Janelas 2,00x0,50 18,00 2,40 0,09 0,10 0,39

Janelas 1,00x0,50 8,00 1,40 0,09 0,10 0,10

Janelas 3,00x0,50 1,00 3,40 0,09 0,10 0,03

 5.4 Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia 7,20 m²

Compressor 2,00 1,20 2,40

Oxigênio 2,00 1,20 2,40

Bomba de Vácuo 2,00 1,20 2,40

6.0 COBERTURA

 6.1 Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 15m, fornecim ento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos metalicos, as c olunas, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cober tura e a pintura de acabamento369,46 m²

UTI 337,10

Abrigo de Gases 32,36
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Obs: Utilizadas áreas do AutoCAD, mutiplicadas por fator de inclinação de 15 %

 6.2 Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas , incluso içamento. af_06/2016 369,46 m²

UTI 337,10

Abrigo de Gases 32,36

Obs: Utilizadas áreas do AutoCAD, mutiplicadas por fator de inclinação de 15 %

 6.3 Rufo/algeiroz em concreto pré-moldado l=30cm 112,65 m

UTI 96,55

Abrigo de Gases 16,10

 6.4 Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local. 142,42 m

UTI 114,82

Abrigo de Gases 27,60

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA

 7.1 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/201512,00 un

Vestiário Masc. 2,00

Vestiário Fem. 2,00

Estar Equipe 1,00

W.C. 1,00

Entrevista 2,00

Utilidades 1,00

Administração 1,00

DML 1,00

Copa 1,00

 7.2 Porta de madeira com puxador horizontal, para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015 4,00 un

W.C. Mas. 1,00

W.C. Fem. 1,00

Banheiro 1,00

Banheiro 1,00

 7.3 Porta em madeira compensada (canela). lisa. semi-ôca. 1.00 x 2.10 m. inclusive batentes e ferragens 1,00 un

D.M.E 1,00

 7.4 Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz,120x210x3,5cm, 1 folha, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradicas com anel 1,00 un

Quarto de Isolamento 1,00

Página 54 de 89



ITEM APLICAÇÃO QUANTID COMPRIM LARGURA ALTURA PERÍMETRO AREA VOLUME TOTAL UND

 7.5  Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor duplo, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros 2,00 un

Circulação 2,00

 7.6 Proteção vinílica para cadeira de rodas e carros de transporte (h=85cm) 30,94 m²

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve 

ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 

3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura com execução do 

furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

12,00 0,80 0,85 16,32

Porta de madeira com puxador horizontal, para 

pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, 

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - 

fornecimento e instalação. af_08/2015

4,00 0,80 0,85 5,44

Porta em madeira compensada (canela). lisa. semi-

ôca. 1.00 x 2.10 m. inclusive batentes e ferragens
1,00 1,00 0,85 1,70

Porta de madeira compensada lisa para cera ou 

verniz,120x210x3,5cm, 1 folha, incluso aduela 1a, 

alizar 1a e dobradicas com anel

1,00 1,20 0,85 2,04

 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-

ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor duplo, tipo 

vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto 

vidros

2,00 1,60 0,85 5,44

8.0 ESQUADRIAS METÁLICAS

 8.1 Janela de alumínio 1,00x0,50 m maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. af_07/2016 4,50 m²

D.M.E. 1,00 1,00 0,50 0,50

Vestiário Mas. 1,00 1,00 0,50 0,50

Vestiário Fem. 1,00 1,00 0,50 0,50

W.C. 1,00 1,00 0,50 0,50

W.C. Mas. 1,00 1,00 0,50 0,50

W.C. Fem. 1,00 1,00 0,50 0,50

Banheiro 1,00 1,00 0,50 0,50

Banheiro 1,00 1,00 0,50 0,50

DML 1,00 1,00 0,50 0,50

 8.2 Janela de alumínio 2,00x0,50 m maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. af_07/2016 19,00 m²
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Área Coletiva Tratamento 9,00 2,00 0,50 9,00

Vestiário Mas. 1,00 2,00 0,50 1,00

Estar da Equipe 1,00 2,00 0,50 1,00

Entrevista 1,00 2,00 0,50 1,00

Quarto de Isolamento 1,00 2,00 0,50 1,00

Administração 1,00 2,00 0,50 1,00

Copa 1,00 2,00 0,50 1,00

Circulação acesso ao Hospital 4,00 2,00 0,50 4,00

 8.3 Janela de alumínio 3,00x0,50 m maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. af_07/2016 1,50 m²

Recepção 1,00 3,00 0,50 1,50

 8.4 Caixilho fixo, de aluminio, para vidro 3,12 m²

Quarto de Isolamento 1,00 1,20 1,30 1,56

Administração 1,00 1,20 1,30 1,56

 8.5  Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 2,00x2,10cm, com guarnicoes 12,60 m²

Compressor 1,00 2,00 2,10 4,20

Oxigênio 1,00 2,00 2,10 4,20

Bomba de Vácuo 1,00 2,00 2,10 4,20

 8.6  Porta de ferro 0,80x1,20, de abrir, tipo lisa com chapa, com guarnicoes 1,92 m²

Acesso a caixa d'água 1,00 0,80 1,20 0,96

Acesso as Máquinas Área Coletiva 1,00 0,80 1,20 0,96

9.0 VIDROS 

 9.1 Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao 3,12 m²

Caixilho fixo, de aluminio, para vidro 3,12

 9.2 Visor vidro temperado incolor, espessura 6 mm 0,60 m²

Circulação 4,00 0,30 0,50 0,60

 9.3 Película refletiva na cor prata 25,00 m²

Janela de alumínio 1,00x0,50 m maxim-ar, fixação 

com parafuso sobre contramarco (exclusive 

contramarco), com vidros, padronizada. af_07/2016

4,50

Página 56 de 89



ITEM APLICAÇÃO QUANTID COMPRIM LARGURA ALTURA PERÍMETRO AREA VOLUME TOTAL UND

Janela de alumínio 2,00x0,50 m maxim-ar, fixação 

com parafuso sobre contramarco (exclusive 

contramarco), com vidros, padronizada. af_07/2016

19,00

Janela de alumínio 3,00x0,50 m maxim-ar, fixação 

com parafuso sobre contramarco (exclusive 

contramarco), com vidros, padronizada. af_07/2016

1,50

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

 10.1 Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm. 30,86 m²

Calha 16,47 1,83 30,14

Calha 2,00 1,20 0,30 0,72

11.0  REVESTIMENTO TETOS E FORROS

 11.1 Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. af_06/2014 368,34 m²

UTI

UTI 149,59

Posto de Enfermagens 13,95

Hall 1,55

D.M.E 4,53

WC. Masculino 12,90

WC. Feminino 14,31

Hall 3,06

Estar Equipe 16,60

WC. 2,92

Entrevista 12,20

WC. Masculino 4,38

WC. Feminino 4,38

Hall 3,26

Circulação/Hall 27,12

Recepção 27,21

Banheiro 5,26

Isolamento 10,93

Utilidades 5,46
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Banheiro 4,84

Administração 8,60

DML 2,50

Copa 4,86

Circulação/Interligação 11,46

Calha 16,47

 11.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015368,34 m²

UTI

UTI 149,59

Posto de Enfermagens 13,95

Hall 1,55

D.M.E 4,53

WC. Masculino 12,90

WC. Feminino 14,31

Hall 3,06

Estar Equipe 16,60

WC. 2,92

Entrevista 12,20

WC. Masculino 4,38

WC. Feminino 4,38

Hall 3,26

Circulação/Hall 27,12

Recepção 27,21

Banheiro 5,26

Isolamento 10,93

Utilidades 5,46

Banheiro 4,84

Administração 8,60

DML 2,50

Copa 4,86

Circulação/Interligação 11,46

Calha 16,47
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12.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

 12.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 compreparo em betoneira 400 l. af_06/2014 1046,11 m²

UTI

UTI/Hall 3,00 62,30 186,90

Posto de Enfermagens 1,05 1,78 1,87

Posto de Enfermagens( Pialres) 4,00 3,00 1,00 12,00

D.M.E 3,00 8,66 25,98

WC. Masculino 3,00 18,92 56,76

WC. Feminino 3,00 14,08 42,24

Estar Equipe 3,00 17,96 53,88

WC. 3,00 7,52 22,56

Entrevista 3,00 14,60 43,80

WC. Masculino 3,00 8,51 25,53

WC. Feminino 3,00 8,51 25,53

Hall 3,00 9,42 28,26

Circulação/Hall/Hall 3,00 32,64 97,92

Recepção/Entrada Interligação 3,00 34,54 103,62

Banheiro 3,00 9,86 29,58

Isolamento 3,00 13,32 39,96

Utilidades 3,00 9,66 28,98

Banheiro 3,00 9,44 28,32

Administração 3,00 12,02 36,06

DML 3,00 6,50 19,50

Copa 3,00 8,88 26,64

Abrigo de Gases

Paredes Horizontais*

Parede H 01 3,50 3,47 12,15

Parede H 02 3,50 2,91 9,30

Parede H 03 3,50 2,91 9,30

Parede H 04 3,50 3,47 12,15

Paredes Verticais*
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Parede V 01 9,70 3,47 33,66

Parede V 02 9,70 3,47 33,66

 12.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014844,74 m²

UTI

UTI/Hall 3,00 62,30 186,90

Posto de Enfermagens( Pialres) 4,00 1,95 1,00 7,80

D.M.E 3,00 8,66 25,98

WC. Masculino 0,90 18,92 17,03

WC. Feminino 0,90 14,08 12,67

Estar Equipe 3,00 17,96 53,88

WC. 0,90 7,52 6,77

Entrevista 3,00 14,60 43,80

WC. Masculino 0,90 8,51 7,66

WC. Feminino 0,90 8,51 7,66

Hall 3,00 9,42 28,26

Circulação/Hall/Hall 3,00 32,64 97,92

Recepção/Entrada Interligação 3,00 34,54 103,62

Banheiro 0,90 9,86 8,87

Isolamento 3,00 13,32 39,96

Utilidades 0,90 9,66 8,69

Banheiro 0,90 9,44 8,50

Administração 3,00 12,02 36,06

DML 0,90 6,50 5,85

Copa 3,00 8,88 26,64

Abrigo de Gases

Paredes Horizontais*

Parede H 01 3,50 3,47 12,15

Parede H 02 3,50 2,91 9,30

Parede H 03 3,50 2,91 9,30

Parede H 04 3,50 3,47 12,15

*A numeração das Paredes Horizontais segue a sequência, na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita

Paredes Verticais*
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Parede V 01 9,70 3,47 33,66

Parede V 02 9,70 3,47 33,66

*A numeração das Paredes Verticais segue a sequência, na ordem, de baixo para cima, da esquerda para a direita

 12.3 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área  maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014197,17 m²

UTI

Posto de Enfermagens 1,05 1,78 1,87

WC. Masculino 2,10 18,92 39,73

WC. Feminino 2,10 14,08 29,57

WC. 2,10 7,52 15,79

WC. Masculino 2,10 8,51 17,87

WC. Feminino 2,10 8,51 17,87

Banheiro 2,10 9,86 20,71

Utilidades 2,10 9,66 20,29

Banheiro 2,10 9,44 19,82

DML 2,10 6,50 13,65

 12.4 Revestimento cerâmico para parede, pei 5, comum branco, retificado, rejunte 197,17 m²

UTI

Posto de Enfermagens 1,05 1,78 1,87

WC. Masculino 2,10 18,92 39,73

WC. Feminino 2,10 14,08 29,57

WC. 2,10 7,52 15,79

WC. Masculino 2,10 8,51 17,87

WC. Feminino 2,10 8,51 17,87

Banheiro 2,10 9,86 20,71

Utilidades 2,10 9,66 20,29

Banheiro 2,10 9,44 19,82

DML 2,10 6,50 13,65

13.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

 13.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 compreparo em betoneira 400 l. af_06/2014 785,41 m²

UTI

Paredes Horizontais*
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Parede H 01 16,05 6,87 110,26

Parede H 02 12,62 4,72 59,57

Parede H 03 4,00 2,15 8,60

Parede H 04 0,30 3,30 0,99

Parede H 05 0,30 3,30 0,99

Parede H 06 16,62 4,72 73,23

Parede H 07 12,05 6,87 82,78

*A numeração das Paredes Horizontais segue a sequência, na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita

Paredes Verticais*

Parede V 01 14,85 6,87 102,02

Parede V 02 2,58 6,87 17,72

Parede V 03 9,42 2,15 20,25

Parede V 04 1,55 2,15 3,33

Parede V 05 1,30 6,87 8,93

Parede V 06 5,58 4,01 22,38

Parede V 07 5,58 4,01 22,38

Parede V 08 10,97 4,72 51,78

*A numeração das Paredes Verticais segue a sequência, na ordem, de baixo para cima, da esquerda para a direita

Calçada

Calçada H 01 30,01 0,65 19,51

Calçada H 02 24,71 0,69 17,05

Calçada H 03 1,66 0,58 0,96

Calçada V 01 16,25 0,75 12,19

Calçada V 02 2,58 0,68 1,75

Calçada V 03 1,30 0,66 0,86

Calçada V 04 4,48 0,60 2,69

Calçada V 05 4,48 0,60 2,69

Calçada V 06 12,37 0,57 7,05

Calha 16,47 0,60 9,88

Abrigo de Gases

Abrigo de Gases 3,57 28,20 100,67

Calçada 0,60 37,50 22,50

Página 62 de 89



ITEM APLICAÇÃO QUANTID COMPRIM LARGURA ALTURA PERÍMETRO AREA VOLUME TOTAL UND

Rampa 4,00 0,60 2,40

 13.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014785,41 m²

UTI

Paredes Horizontais*

Parede H 01 16,05 6,87 110,26

Parede H 02 12,62 4,72 59,57

Parede H 03 4,00 2,15 8,60

Parede H 04 0,30 3,30 0,99

Parede H 05 0,30 3,30 0,99

Parede H 06 16,62 4,72 73,23

Parede H 07 12,05 6,87 82,78

*A numeração das Paredes Horizontais segue a sequência, na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita

Paredes Verticais*

Parede V 01 14,85 6,87 102,02

Parede V 02 2,58 6,87 17,72

Parede V 03 9,42 2,15 20,25

Parede V 04 1,55 2,15 3,33

Parede V 05 1,30 6,87 8,93

Parede V 06 5,58 4,01 22,38

Parede V 07 5,58 4,01 22,38

Parede V 08 10,97 4,72 51,78

*A numeração das Paredes Verticais segue a sequência, na ordem, de baixo para cima, da esquerda para a direita

Calçada

Calçada H 01 30,01 0,65 19,51

Calçada H 02 24,71 0,69 17,05

Calçada H 03 1,66 0,58 0,96

Calçada V 01 16,25 0,75 12,19

Calçada V 02 2,58 0,68 1,75

Calçada V 03 1,30 0,66 0,86

Calçada V 04 4,48 0,60 2,69

Calçada V 05 4,48 0,60 2,69

Calçada V 06 12,37 0,57 7,05
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Calha 16,47 0,60 9,88

Abrigo de Gases

Abrigo de Gases 3,57 28,20 100,67

Calçada 0,60 37,50 22,50

Rampa 4,00 0,60 2,40

14.0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

 14.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, a plicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014 385,82 m²

UTI

UTI 149,59

Posto de Enfermagens 13,95

Hall 1,55

D.M.E 4,53

WC. Masculino 12,90

WC. Feminino 14,31

Hall 3,06

Estar Equipe 16,60

WC. 2,92

Entrevista 12,20

WC. Masculino 4,38

WC. Feminino 4,38

Hall 3,26

Circulação/Hall 27,12

Recepção 27,21

Banheiro 5,26

Isolamento 10,93

Utilidades 5,46

Banheiro 4,84

Administração 8,60

DML 2,50

Copa 4,86

Circulação/Interligação 11,46
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Abrigo de Gases

Compressor 14,70

Oxigênio 8,75

Bomba de Vácuo 10,50

Obs: Utilizadas áreas do AutoCAD

 14.2 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 385,82 m²

UTI

UTI 149,59

Posto de Enfermagens 13,95

Hall 1,55

D.M.E 4,53

WC. Masculino 12,90

WC. Feminino 14,31

Hall 3,06

Estar Equipe 16,60

WC. 2,92

Entrevista 12,20

WC. Masculino 4,38

WC. Feminino 4,38

Hall 3,26

Circulação/Hall 27,12

Recepção 27,21

Banheiro 5,26

Isolamento 10,93

Utilidades 5,46

Banheiro 4,84

Administração 8,60

DML 2,50

Copa 4,86

Circulação/Interligação 11,46

Abrigo de Gases

Compressor 14,70
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Oxigênio 8,75

Bomba de Vácuo 10,50

Obs: Utilizadas áreas do AutoCAD

 14.4 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016 119,41 m²

UTI 68,05

Abrigo de Gases 51,36

 14.3 Rodapé de porcelanato de 15cm embutido no reboco 254,74 m

UTI

UTI/Hall 62,30

D.M.E 8,66

Estar Equipe 17,96

Entrevista 14,60

Hall 9,42

Circulação/Hall/Hall 32,64

Recepção/Entrada Interligação 34,54

Isolamento 13,32

Administração 12,02

Copa 8,88

Abrigo de Gases

Abrigo de Ar Comprimido 15,40

Oxigênio 12,00

Bomba de Vácuo 13,00

16.0 PINTURA

 16.1 Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014 1518,40 m²

Interno

UTI

UTI/Hall 3,00 62,30 186,90

Posto de Enfermagens( Pialres) 4,00 1,95 1,00 7,80

D.M.E 3,00 8,66 25,98

WC. Masculino 0,90 18,92 17,03

WC. Feminino 0,90 14,08 12,67
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Estar Equipe 3,00 17,96 53,88

WC. 0,90 7,52 6,77

Entrevista 3,00 14,60 43,80

WC. Masculino 0,90 8,51 7,66

WC. Feminino 0,90 8,51 7,66

Hall 3,00 9,42 28,26

Circulação/Hall/Hall 3,00 32,64 97,92

Recepção/Entrada Interligação 3,00 34,54 103,62

Banheiro 0,90 9,86 8,87

Isolamento 3,00 13,32 39,96

Utilidades 0,90 9,66 8,69

Banheiro 0,90 9,44 8,50

Administração 3,00 12,02 36,06

DML 0,90 6,50 5,85

Copa 3,00 8,88 26,64

Abrigo de Gases

Paredes Horizontais*

Parede H 01 9,30

Parede H 02 9,30

Parede H 03 9,30

Parede H 04 9,30

Parede H 05 9,30

Parede H 06

*A numeração das Paredes Horizontais segue a sequência, na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita

Paredes Verticais*

Parede V 01 9,70 2,92 28,32

Parede V 02 9,70 2,39 23,18

*A numeração das Paredes Verticais segue a sequência, na ordem, de baixo para cima, da esquerda para a direita

Externo

UTI

Paredes Horizontais*

Parede H 01 16,05 6,87 110,26
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Parede H 02 12,62 4,72 59,57

Parede H 03 4,00 2,15 8,60

Parede H 04 0,30 3,30 0,99

Parede H 05 0,30 3,30 0,99

Parede H 06 16,62 4,72 73,23

Parede H 07 12,05 6,87 82,78

*A numeração das Paredes Horizontais segue a sequência, na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita

Paredes Verticais*

Parede V 01 14,85 6,87 102,02

Parede V 02 2,58 6,87 17,72

Parede V 03 9,42 2,15 20,25

Parede V 04 1,55 2,15 3,33

Parede V 05 1,30 6,87 8,93

Parede V 06 5,58 4,01 22,38

Parede V 07 5,58 4,01 22,38

Parede V 08 10,97 4,72 51,78

*A numeração das Paredes Verticais segue a sequência, na ordem, de baixo para cima, da esquerda para a direita

Abrigo de Gases 3,57 28,20 100,67

 16.2 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014 685,88 m²

Externo

UTI

Paredes Horizontais*

Parede H 01 16,05 6,87 110,26

Parede H 02 12,62 4,72 59,57

Parede H 03 4,00 2,15 8,60

Parede H 04 0,30 3,30 0,99

Parede H 05 0,30 3,30 0,99

Parede H 06 16,62 4,72 73,23

Parede H 07 12,05 6,87 82,78

*A numeração das Paredes Horizontais segue a sequência, na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita

Paredes Verticais*

Parede V 01 14,85 6,87 102,02
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Parede V 02 2,58 6,87 17,72

Parede V 03 9,42 2,15 20,25

Parede V 04 1,55 2,15 3,33

Parede V 05 1,30 6,87 8,93

Parede V 06 5,58 4,01 22,38

Parede V 07 5,58 4,01 22,38

Parede V 08 10,97 4,72 51,78

*A numeração das Paredes Verticais segue a sequência, na ordem, de baixo para cima, da esquerda para a direita

Abrigo de Gases 3,57 28,20 100,67

 16.3 Emassamento de paredes internas 2 demãos c/massa de pva 597,86 m²

UTI

D.M.E 3,00 8,66 25,98

WC. Masculino 0,90 18,92 17,03

WC. Feminino 0,90 14,08 12,67

Estar Equipe 3,00 17,96 53,88

WC. 0,90 7,52 6,77

Entrevista 3,00 14,60 43,80

WC. Masculino 0,90 8,51 7,66

WC. Feminino 0,90 8,51 7,66

Hall 3,00 9,42 28,26

Circulação/Hall/Hall 3,00 32,64 97,92

Recepção/Entrada Interligação 3,00 34,54 103,62

Banheiro 0,90 9,86 8,87

Utilidades 0,90 9,66 8,69

Banheiro 0,90 9,44 8,50

Administração 3,00 12,02 36,06

DML 0,90 6,50 5,85

Copa 3,00 8,88 26,64

Abrigo de Gases

Paredes Horizontais*

Parede H 01 9,30

Parede H 02 9,30
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Parede H 03 9,30

Parede H 04 9,30

Parede H 05 9,30

Parede H 06

*A numeração das Paredes Horizontais segue a sequência, na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita

Paredes Verticais*

Parede V 01 9,70 2,92 28,32

Parede V 02 9,70 2,39 23,18

*A numeração das Paredes Verticais segue a sequência, na ordem, de baixo para cima, da esquerda para a direita

 16.4 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica e paredes, duas demãos. af_06/2014 597,86 m²

UTI

D.M.E 3,00 8,66 25,98

WC. Masculino 0,90 18,92 17,03

WC. Feminino 0,90 14,08 12,67

Estar Equipe 3,00 17,96 53,88

WC. 0,90 7,52 6,77

Entrevista 3,00 14,60 43,80

WC. Masculino 0,90 8,51 7,66

WC. Feminino 0,90 8,51 7,66

Hall 3,00 9,42 28,26

Circulação/Hall/Hall 3,00 32,64 97,92

Recepção/Entrada Interligação 3,00 34,54 103,62

Banheiro 0,90 9,86 8,87

Utilidades 0,90 9,66 8,69

Banheiro 0,90 9,44 8,50

Administração 3,00 12,02 36,06

DML 0,90 6,50 5,85

Copa 3,00 8,88 26,64

Abrigo de Gases

Paredes Horizontais*

Parede H 01 9,30
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Parede H 02 9,30

Parede H 03 9,30

Parede H 04 9,30

Parede H 05 9,30

Parede H 06

*A numeração das Paredes Horizontais segue a sequência, na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita

Paredes Verticais*

Parede V 01 9,70 2,92 28,32

Parede V 02 9,70 2,39 23,18

*A numeração das Paredes Verticais segue a sequência, na ordem, de baixo para cima, da esquerda para a direita

 16.5 Emassamento com massa epoxi, 2 demaos 234,66 m²

UTI/Hall 3,00 62,30 186,90

Posto de Enfermagens( Pialres) 4,00 1,95 1,00 7,80

Isolamento 3,00 13,32 39,96

 16.6 Pintura epoxi, duas demaos 234,66 m²

UTI/Hall 3,00 62,30 186,90

Posto de Enfermagens( Pialres) 4,00 1,95 1,00 7,80

Isolamento 3,00 13,32 39,96

 16.7 Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014 350,12 m²

UTI

UTI 149,59

Posto de Enfermagens 13,95

Hall 1,55

D.M.E 4,53

WC. Masculino 12,90

WC. Feminino 14,31

Hall 3,06

Estar Equipe 16,60

WC. 2,92

Entrevista 12,20

WC. Masculino 4,38

WC. Feminino 4,38
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Circulação/Hall/Hall 28,63

Recepção 27,21

Banheiro 5,26

Isolamento 10,93

Utilidades 5,46

Banheiro 4,84

Administração 8,60

DML 2,50

Copa 4,86

Circulação/Interligação 11,46

Obs: Utilizadas áreas do AutoCAD

 16.8 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014 350,12 m²

UTI

UTI 149,59

Posto de Enfermagens 13,95

Hall 1,55

D.M.E 4,53

WC. Masculino 12,90

WC. Feminino 14,31

Hall 3,06

Estar Equipe 16,60

WC. 2,92

Entrevista 12,20

WC. Masculino 4,38

WC. Feminino 4,38

Circulação/Hall/Hall 28,63

Recepção 27,21

Banheiro 5,26

Isolamento 10,93

Utilidades 5,46

Banheiro 4,84

Administração 8,60
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DML 2,50

Copa 4,86

Circulação/Interligação 11,46

Obs: Utilizadas áreas do AutoCAD

 16.9 Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 350,12 m²

UTI

UTI 149,59

Posto de Enfermagens 13,95

Hall 1,55

D.M.E 4,53

WC. Masculino 12,90

WC. Feminino 14,31

Hall 3,06

Estar Equipe 16,60

WC. 2,92

Entrevista 12,20

WC. Masculino 4,38

WC. Feminino 4,38

Circulação/Hall/Hall 28,63

Recepção 27,21

Banheiro 5,26

Isolamento 10,93

Utilidades 5,46

Banheiro 4,84

Administração 8,60

DML 2,50

Copa 4,86

Circulação/Interligação 11,46

Obs: Utilizadas áreas do AutoCAD

 16.10 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos 60,06 m²
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Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve 

ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 

3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura com execução do 

furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

12,00 0,80 2,50 48,00

Porta de madeira com puxador horizontal, para 

pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, 

espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - 

fornecimento e instalação. af_08/2015

4,00 0,80 2,50 16,00

Porta em madeira compensada (canela). lisa. semi-

ôca. 1.00 x 2.10 m. inclusive batentes e ferragens
1,00 1,00 2,50 5,00

Porta de madeira compensada lisa para cera ou 

verniz,120x210x3,5cm, 1 folha, incluso aduela 1a, 

alizar 1a e dobradicas com anel

1,00 1,20 2,50 6,00

 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-

ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor duplo, tipo 

vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto 

vidros

2,00 1,60 2,50 16,00

Proteção vinílica para cadeira de rodas e carros de 

transporte (h=85cm)
-30,94

 16.11 Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica 29,04 m²

 Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 

2,00x2,10cm, com guarnicoes
2,00 25,20

 Porta de ferro 0,80x1,20, de abrir, tipo lisa com 

chapa, com guarnicoes
2,00 3,84

17.0 DIVERSOS

 17.1 Bancada em granito cinza andorinha, inclusu cantoneiras de aluínio anodizado natural 7,02 m²

Posto de Enf. e Serviços 11,60 0,40 4,64

Posto de Enf. e Serviços 3,96 0,60 2,38

 17.2 Bate maca de 1000x150mm em chapa de aço inox 304, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante 35,57 m

Circulação/Interligação 35,57

 17.3 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao 7,00 un

Vestiário Masculino 1,00

Vestiário Feminino 1,00

W.C. 1,00
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W.C. Masculino 1,00

W.C. Feminino 1,00

Banheiro 1,00

Banheiro 1,00

 17.4 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml 15,00 un

Posto de Enf. e Serviços 3,00

Vestiário Masculino 2,00

Vestiário Feminino 2,00

W.C. 1,00

W.C. Masculino 1,00

W.C. Feminino 1,00

Banheiro 1,00

Utilidades 1,00

Banheiro 1,00

DML 1,00

Copa 1,00

 17.5 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 15,00 un

Posto de Enf. e Serviços 3,00

Vestiário Masculino 2,00

Vestiário Feminino 2,00

W.C. 1,00

W.C. Masculino 1,00

W.C. Feminino 1,00

Banheiro 1,00

Utilidades 1,00

Banheiro 1,00

DML 1,00

Copa 1,00

 17.6 Limpeza final da obra 385,82 m²

UTI

UTI 149,59

Posto de Enfermagens 13,95
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Hall 1,55

D.M.E 4,53

WC. Masculino 12,90

WC. Feminino 14,31

Hall 3,06

Estar Equipe 16,60

WC. 2,92

Entrevista 12,20

WC. Masculino 4,38

WC. Feminino 4,38

Hall 3,26

Circulação/Hall 27,12

Recepção 27,21

Banheiro 5,26

Isolamento 10,93

Utilidades 5,46

Banheiro 4,84

Administração 8,60

DML 2,50

Copa 4,86

Circulação/Interligação 11,46

Abrigo de Gases

Compressor 14,70

Oxigênio 8,75

Bomba de Vácuo 10,50

Obs: Utilizadas áreas do AutoCAD

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019
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1.0 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

 1.1 Rede de insuflamento/retorno, c/ dutos em chapa galvanizada, defletores, chaveamentos, fixações, isolamento térmico em mantas de lã de rocha ou vidro, dutos flexíveis de ligação etc.846,70 kg

Duto 0,98x0,30m 1,30 0,98 0,30 2,56 3,33 25,31

Duto 0,90x0,50m 1,50 0,90 0,50 2,80 4,20 31,92

Duto 0,74x0,35m 7,85 0,74 0,35 2,18 17,11 130,04

Duto 0,53x0,35m 13,80 0,53 0,35 1,76 24,29 184,60

Duto 0,52x0,30m 1,50 0,52 0,30 1,64 2,46 18,70

Duto 0,46x0,30m 1,40 0,46 0,30 1,52 2,13 16,19

Duto 0,34x0,35m 6,30 0,34 0,35 1,38 8,69 66,04

Duto 0,29x0,30m 2,30 0,29 0,30 1,18 2,71 20,60

Duto 0,23x0,30m 2,30 0,23 0,30 1,06 2,44 18,54

Duto 0,18x0,30m 2,70 0,18 0,30 0,96 2,59 19,68

Duto 0,17x0,30m 5,00 0,17 0,30 0,94 4,70 35,72

Duto 0,15x0,30m 10,00 0,15 0,30 0,90 9,00 68,40

Duto 0,12x0,30m 2,90 0,12 0,30 0,84 2,44 18,54

Duto 0,11x0,30m 5,80 0,11 0,30 0,82 4,76 36,18

Duto 0,10x0,30m 17,10 0,10 0,30 0,80 13,68 103,97

Isolamento Térmico 104,53 52,27

Obs.: Duto de chapa 20mm (7,6kg/m²) e isolamento manta de lã de vidro 25 mm (0,50 kg/m²)

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO AUX 04

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Obra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior Município: Campo Maior - PI

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
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COMP. 001

PORTA  DE  MADEIRA  COM  PUXADOR  HORIZONTAL,  

PARA  PINTURA,  SEMI-OCA  (LEVE OU MÉDIA),   

90X210CM,   ESPESSURA   DE   3,5CM,   INCLUSO   

DOBRADIÇAS   -   FORNECIMENTO   E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

UN 474,44

COMPOSICAO 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,678000 16,69 28,01

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,839000 13,45 11,28

INSUMO 38168

PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, 

DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 

MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO

UN 1,000000 99,38 99,38

INSUMO 2432

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, 

COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS

UN 3,000000 36,86 110,58

INSUMO 10556

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 

210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM 

HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,000000 224,60 224,60

INSUMO 11055
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA 

FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
UN 19,800000 0,03 0,59

COMP. 002
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA). LISA. SEMI-

ÔCA. 1.00 X 2.10 M. INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
UN 530,51

COMPOSICAO 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,815900 16,69 30,31

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,790000 13,45 37,53

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

COMPOSIÇÕES

Município: Campo Maior - PI

DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

Obra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís

Secretaria Estadual  da Saúde
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INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,010800 30,00 0,32

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,520000 0,56 2,53

INSUMO 2421

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM 

ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS

UN 3,000000 46,79 140,37

INSUMO 01809/ORSE
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-

ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
UN 1,000000 174,9 174,90

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,004000 8,64 0,03

INSUMO 3080

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / 

ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO,

MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - 

NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 1,000000 35,00 35,00

INSUMO 05015/ORSE
BATENTE (CAIXÃO) EM MADEIRA LEI L=14CM (90X220CM), 

COMPLETO C/02 JOGOS ALIZAR
CJ 1,000000 109,52 109,52

COMP. 002
PROTEÇÃO VINÍLICA PARA CADEIRA DE RODAS E 

CARROS DE TRANSPORTE (H=85CM)
M2 88,91

INSUMO 4790
PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE 

PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO)
M² 1,050000 73,00 76,65

INSUMO 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,200000 16,07 3,21

COMPOSICAO 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,300000 16,69 5,01

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 13,45 4,04

COMP. 003
RODAPÉ DE PORCELANATO DE 15CM EMBUTIDO NO 

REBOCO
M 43,87

INSUMO 38195
PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO 

MAIOR QUE 2025CM2
M² 0,402000 97,07 39,02

INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,292000 0,45 0,58

INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,180000 2,86 0,51

COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,182000 15,79 2,87

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066000 13,45 0,89

COMP. 005

LUVA  DE  REDUÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  50MM  X  

32MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  OU  SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,90
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COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTAR
H 0,086000 13,91 1,20

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,086000 16,92 1,46

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006000 44,44 0,27

INSUMO 820
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 

X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,000000 3,68 3,68

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,006000 38,59 0,23

INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,043000 1,37 0,06

COMP. 006

LUVA  DE  REDUÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  60MM  X  

25MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  OU  SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9,52

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTAR
H 0,086000 13,91 1,20

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,086000 16,92 1,46

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006000 44,44 0,27

INSUMO 816
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 

X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,000000 6,30 6,30

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,006000 38,59 0,23

INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,043000 1,37 0,06

COMP. 007

LUVA  DE  REDUÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,  DN  60MM  X  

32MM,  INSTALADO  EM  RAMAL  OU  SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 11,08

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTAR
H 0,086000 13,91 1,20

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,086000 16,92 1,46

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006000 44,44 0,27

INSUMO 814
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 

X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,000000 7,86 7,86

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,006000 38,59 0,23

INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,043000 1,37 0,06
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COMP. 008
 LUMINÁRIA TIPO SPOT COM LÂMPADA FLUORESCENTE 

32W/3000K MAIS REATOR ELETRÔNICO FIXADOS SOBRE 

LANÇA

UN 91,70

COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,500000 14,05 7,03

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 17,10 8,55

INSUMO 39378
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA

INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
UN 1,000000 41,65 41,65

INSUMO.SE I7924
LÂMPADA FLUORESCENTE 32W/3000K MAIS REATOR 

ELETRÔNICO FIXADOS SOBRE LANÇA
UN 1,000000 34,47 34,47

COMP. 009
  CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 

TERMINAIS
UN 242,92

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,340000 16,95 22,71

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,640000 13,45 22,06

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 17,10 5,13

INSUMO 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM 

FRETE)
M³ 0,011000 55,81 0,61

INSUMO.SE I8526
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 

TERMINAIS
unid. 1,000000 189,69 189,69

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 kg 4,860000 0,56 2,72

COMP. 010
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, 

P/INSTAL. INCENDIO
UN 108,46

INSUMO 07611/ORSE
ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, 

P/INCENDIO
UN 1,000000 93,18 93,18

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 17,10 8,55

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 13,45 6,73

COMP. 011

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO

PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO 

FOSCO

UN 257,04

INSUMO 11195/ORSE AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO UN 1,000000 229,54 229,54

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 13,45 13,45

COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,000000 14,05 14,05
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COMP. 012

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, 

CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN 

OU SIMILAR

UN 358,10

INSUMO 07627/ORSE

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, 

CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN 

OU SIMILAR

UN 1,000000 341,00 341,00

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 17,10 17,10

COMP. 013

CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICO DIMENSÕES 0.90x0.60x0.17 

m, C/ TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, PARA 

HIDRANTE, INCLUSIVE 02 MANGUEIRAS DE ALGODÃO DE 

1 1/2" l=15.00M, ESGUICHO E CHAVE DE 

UN UN 1067,53

INSUMO 10115/ORSE

CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICO DIMENSÕES 0.90x0.60x0.17 

m, C/ TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, PARA 

HIDRANTE, INCLUSIVE 02 MANGUEIRAS DE ALGODÃO DE 1 

1/2" l=15.00M E ESGUICHO

UN 1,000000 999,87 999,87

INSUMO 03308/ORSE

ARGAMASSA DE CIMENTO CAL E AREIA TRAÇO T-5 (1:2:8) - 

1 SACO CIMENTO 50 KG / 2 SACOS CAL 20 KG / 8 PADIOLAS 

DE AREIA DIM 0.35 x 0.45 x 0.13M - CONFECCÃO MECÂNICA 

E TRANSPORTE

M³ 0,020000 343,01 6,86

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 16,95 33,90

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 13,45 26,90

COMP. 014
 DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, 

MODELO VR-F, MARCA VERIN OU SIMILAR
M 85,12

INSUMO 12848/ORSE
 DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, 

MODELO VR-F, MARCA VERIN OU SIMILAR
UN 1,000000 69,96 69,96

COMPOSICAO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,500000 16,86 8,43

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 13,45 6,73

COMP. 015
 ESGUICHO CÔNICO P/ MANGEUIRA DE INCÊNDIO 1 1/2' x 

1/2"
M 83,67

INSUMO 11642/ORSE 
 ESGUICHO CÔNICO P/ MANGEUIRA DE INCÊNDIO 1 1/2' x 

1/2"
UN 1,000000 45,88 45,88

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    1,000000 2,86 2,86

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,150000 16,92 19,46
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COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,150000 13,45 15,47

COMP. 016
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO FIXA TIPO 

STORZ PARA ENGATE RÁPIDO - 2 1/2" x 1 1/2" (INCENDIO)
UN 168,27

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,170000 2,86 0,49

INSUMO 20972

REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 

1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 

INCENDIO PREDIAL

UN    1,000000 132,85 132,85

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,150000 16,92 19,46

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,150000 13,45 15,47

COMP. 017 PLACA DE EMERGÊNCIA ( ROTA DE FUGA ) UN 25,63

INSUMO COTAÇÃO
PLACA ROTA FUGA - FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA 

20x40 CM (S1)
UN 1,000000 16,50 16,50

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 16,95 5,09

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 13,45 4,04

COMP. 018 PLACA DE EMERGÊNCIA ( EQUIPAMENTOS ) UN 16,42

INSUMO COTAÇÃO
PLACA EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE CERTIFICADA 

20x20 E5
UN 1,000000 7,90 7,90

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,280000 16,95 4,75

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,280000 13,45 3,77

COMP. 019
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO 

AUTOMÁTICO
UN 69,41

INSUMO 11082/ORSE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO 

AUTOMÁTICO
UN 1,000000 64,28 64,28

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 17,10 5,13

COMP. 020
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º PARA HIDRANTE, D=2 

1/2", EXCLUSIVE TAMPÃO COM CORRENTE
UN 196,26

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,085000 2,86 0,24
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INSUMO 10904

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, 

PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 

45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE 

DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN    1,000000 186,00 186,00

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330000 13,45 4,44

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,330000 16,92 5,58

COMP. 021
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JOELHO 90 DE 

FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2"
UN 54,44

INSUMO 3470
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2 1/2"
UN    1,000000 42,29 42,29

COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,400000 16,92 6,77

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 13,45 5,38

COMP. 022 ISOLAMNETO DO TIPO ELUMAFLEX M 9,23

INSUMO 05008/ORSE CALHA DE ISOLAMENTO ELUMAFLEX OU SIMILAR 28X25MM M 1,050000 1,70 1,79

INSUMO 34794 MECANICO DE REFRIGERACAO H 0,650000 11,44 7,44

COMP. 023 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 33,66

INSUMO 38083
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO 

PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +SUPORTE + MODULO)
UN    1,000000 27,23 27,23

COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,206200 14,05 2,90

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,206200 17,10 3,53

TABELA DE REFÊNCIAS UTILIZADAS: SINAP I- FEVEREIRO/2018, ORSE - JANEIRO/2018 E SEINFRA-CE  24.1

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019
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OXICHAMA ATLAS COPCO DALTECH

1.0

Unidade de tratamento de ar - evaporadora de 15 TR - composta por: 

Módulo de caixa de mistura com dampers, Módulo de filtro grosso classe 

G4, Módulo de filtro fino classe F7, Módulo com serpentina de resfriamento, 

Módulo ventilador, Módulo umidificador, Módulo de caixa de mistura com 

damper - retorno

und 163.000,00 175.200,00 166.500,00 168.233,33

2.0

Condicionador de ar, tipo split, unidade condensadora, potência nominal de 

7,5 TR a ar, vazão de 8.100 m3/h, 6,92kW, em 3F/220380V/60Hz, 175 kg  

DE PESO 1325x542x1160mm

und 29.800,00 30.700,00 28.600,00 29.700,00

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Obra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior Município: Campo Maior - PI

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

MAPA DE COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND

PROPOSTAS

CUSTO MÉDIO

Secretaria Estadual  da Saúde
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OXICHAMA ATLAS COPCO DALTECH

1.0

Central de Ar Medicinal, vazão efetiva minima @ 7 barg, incluso: 

compressor, secador de ar, secador de condensado, reservatorio oxigênio, 

filtro coalescente e filtro de carvão ativado

und 204.838,06 124.500,00 181.428,00 170.255,35

1.1 Central de Vácuo Clínico, vazão unitária mínima de 19m³/h und 28.964,58 38.300,00 34.440,00 33.901,53

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019

PROPOSTAS

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

MAPA DE COTAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Obra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior Município: Campo Maior - PI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GASES MEDICINAIS

ITEM DESCRIÇÃO UND CUSTO MÉDIO

Secretaria Estadual  da Saúde
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ITEM PREFIXO CUSTO

1.0 AC 3,00%

S 0,80%

R 0,97%

3.0 DF 0,59%

4.0 L 6,60%

5.0 11,15%

5.1 0,65%

5.2 3,00%

5.3 3,00%

5.4 4,50%

26,44%

CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/ 2013 – TCU – PLENÁRIO

ONDE:

AC  = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL S = TAXA DE SEGUROS

R  = TAXA DE RISCOS

G  = TAXA DE GARANTIAS

DF  = TAXA DAS DESPESAS FINANCEIRAS L = TAXA DE LUCRO

I  = TAXA DE TRIBUTOS/ IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISSQN)

CPRB

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019

 = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS SOBRE A RECEITA BRUTA (INCLUIR 2% A PARTIR DE 01/ 11/ 2013, DE ACORDO COM O CASO E 

LEI FEDERAL Nº12.844/ 2013)

TRIBUTOS (PIS, ISS E COFINS)

RISCO

SEGURO E GARANTIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Obra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior

COMPONENTE DO BDI

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís

Município: Campo Maior - PI

DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI

2.0

TOTAL

DESPESA FINANCEIRA

LUCRO

PIS

ISS = (BASE DE CÁLCULO 60,00% * 5,00% (ALÍQUOTA) = 3,00%)

COFINS

CPRB (INSS)

I

Secretaria Estadual  da Saúde

𝑩𝑫𝑰 =
(𝟏 + 𝑨𝑪 + 𝑺 + 𝑮 + 𝑹 ) ∗ ( 𝟏 + 𝑫𝑭 )

(𝟏 + 𝑳 )/(𝟏 − 𝑰)
− 𝟏
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

GRUPO A

A1 INSS 0,00 0,00

A2  SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 16,80 16,80

GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,83 0,00

B2 FERIADOS 3,95 0,00

B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,92 0,70

B4  13º SALÁRIO 10,94 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56

B7 DIAS DE CHUVA 1,18 0,00

B8 AUXILIO ACIDETE DE TRABALHO 0,11 0,08

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,24 8,56

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS 

DE A
47,00 18,30

GRUPO C

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 7,17 5,46

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,17 0,13

C3 FÉRIAS IDENIZADAS 3,22 2,45

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,08 3,87

C5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,60 0,46

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM 

INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A
16,24 12,37

GRUPO D

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,90 3,07

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO 

TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DOFGTSSOBRE AVISO 

PRÉVIO INDENIZADO

0,60 0,46

D TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 8,50 3,53

TOTAL (A+B+C+D) 88,54 51,00

Teresina (PI), 03 de Junho de 2019

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

Município: Campo Maior - PI

DATA BASE: FEVEREIRO 2018/COM DESONERAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS

COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE

Obra: Ampliação do Hospital Regional de Campo Maior

Endereço: Av. do Contorno S/N - Bairro: São Luís

Secretaria Estadual  da Saúde
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QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO                                                                          N° do contrato

Agente Promotor / Proponente                                                                                                                                                                                                                                     EmpreendimentoEmpreendimento: 

INC.

Física %

1.0 1 0,00 1.667.932,53 100,00

0,00 1.667.932,53 100,00

_______________          _________________________________________________      ________________________________________________

   LOCAL E DATA                     Assinatura, sob carimbo, do representante legal Contratado          Assinatura, sob carimbo, do responsável técnico/engenheiro                                                                                                                                    

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- 

UTI

UN 699.997,50 967.935,03 0,00

TOTAIS 699.997,50 967.935,03 0,00

N° do 

Item
Descrição Unid.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ - NIS

Quant. Repasse
Contrapartida

Outras Fontes Total
Financeira

HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR- PI


